

建設工事等の入札結果（平成30年 5月23日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

| 工事番号 主管課 | 工事名 | 施行箇所 | 工種 | 契約額 | 契約 | 落札業者住所 | 工事概要 | 指名業者名 | | | 指名理由 |
|-------------|--|------|----|-----------|-------------|----------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | 予定価格 | 着工 | 落札業者名 | | | | | |
| | | | | 低入札調査価 | 完成 | | | | | | |
| 建設課 | 市道北反畝2号線側溝改良工事 建設リサイクル法対象建設工事 | 埴生 | 土木 | 8,532,000 | | 富山県小矢部市埴生1838 | 排水構造物工 L=200.8m アスファルト舗装工 A=99m2 | (株)浅野組 (株)大谷組 (株)片山土建 | (株)野手組 (株)吉田組 ヤマヨ建設(株) 相生建設(株) 吉田土建 | (株)片山土建 屋敷工業(株) (有)高橋工業 | 土木 市内ABCクラス業者 10社 |
| | | | | 8,722,080 | | | | | | | |
| | | | | 7,616,160 | 平成30年 7月31日 | (株)片山土建 | | | | | |
| 上下水道課(上) | 菘輪地区配水管布設工事(その1) | 菘輪 | 管 | 2,721,600 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部市末友340-2 | 配水管HPPEφ75 L=131.1m、φ50 L=51.2m | (株)石村建設工業 家山管工 | (有)岩村電機商会 大谷配管 | (有)モリタ商会 | 管 市内BCクラス業者 5社 |
| | | | | 2,786,400 | 平成30年 5月24日 | | | | | | |
| | | | | 2,463,480 | 平成30年 8月31日 | (有)モリタ商会 | | | | | |
| 上下水道課(上) | 下川崎地区配水管布設工事 | 下川崎 | 管 | 2,797,200 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部市水島1319 | 配水管HPPEφ75 L=170.2m、φ50 L=37.1m ドレーン 1箇所 | (株)石村建設工業 家山管工 | (有)岩村電機商会 大谷配管 | (有)モリタ商会 | 管 市内BCクラス業者 5社 |
| | | | | 2,894,400 | 平成30年 5月24日 | | | | | | |
| | | | | 2,559,600 | 平成30年 8月10日 | 大谷配管 | | | | | |
| 上下水道課(上) | 芹川地区配水管布設工事(その1) | 芹川 | 管 | 4,071,600 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部市西中238 | 配水管DIPGXφ150 L=1.0m 配水管HPPEφ150 L=136.6m 消火栓 1箇所 | (有)アタカ工業 (株)森電設工業 | (有)イシムラ工業 (有)岩村電機商会 | (有)多田配管工業 家山管工 | 管 市内ABCクラス業者 6社 |
| | | | | 4,190,400 | 平成30年 5月24日 | | | | | | |
| | | | | 3,710,880 | 平成30年 8月10日 | (有)岩村電機商会 | | | | | |
| 上下水道課(上) | 興法寺地区配水管布設工事 | 興法寺 | 管 | 3,834,000 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部市水島523 | 配水管HPPEφ50 L=327.8m 推進工 L=5.0m ドレーンφ20 2箇所 | 柴田電気商会 三輪電機工業(株) | (有)加藤管工 (有)モリタ商会 | (有)藤森設備工業 大谷配管 | 管 市内ABCクラス業者 6社 |
| | | | | 3,963,600 | 平成30年 5月24日 | | | | | | |
| | | | | 3,503,520 | 平成30年10月31日 | 柴田電気商会 | | | | | |
| 建設課 | 清水菘輪第2消雪施設管路リフレッシュ工事 建設リサイクル法対象建設工事 | 津沢 | 管 | 8,402,400 | | 富山県小矢部市新西393-4 | 施工延長L=159m プレキャスト消雪工 L=143m 現場打消雪工 L=16m | (有)アタカ工業 柴田電気商会 (株)干野設備 大谷配管 | (株)石尾電機商会 (有)多田配管工業 三輪電機工業(株) | (有)加藤管工 (有)藤森設備工業 ワシデン工業(株) | 管 市内ABCクラス業者 10社 |
| | | | | 8,596,800 | | | | | | | |
| | | | | 7,561,080 | 平成30年 8月31日 | 三輪電機工業(株) | | | | | |

(指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。)

(消費税含む)

| 工事番号 主管課 | 工事名 | 施行箇所 | 工種 | 契約額 | 契 約 | 落札業者住所 | 工 事 概 要 | 指 名 業 者 名 | | | 指 名 理 由 |
|----------------------|---|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------|----------------------------|
| | | | | 予定価格 | 着 工 | | | | | | |
| | | | | 低入札調査価 | 完 成 | | | | | | |
| 建第8 建設課 | 八和六町線消雪施設 管路リフレッシュ工 事 建設リサイクル法対象建設工 事 | 八和町 | 管 | 6,685,200 | | 富山県小矢部市八和 町10-32 | 施工延長 L=127.7m | (株)石尾電機商会 (有)イシムラ工業 柴田電気商会 (有)藤森設備工業 (株)干野設備 三輪電機工業(株) (株)森電設工業 ワシデン工業(株) (株)石村建設工業 (有)岩村電機商会 | | | 管 市内ABCクラス業者 10社 |
| | | | | 6,863,400 | | | | | | | |
| | | | | 6,027,480 | 平成30年 8月31日 | ワシデン工業(株) | 現場打消雪工 L=32.2m | | | | |
| 建第9 建設課 | 市道後谷山手線消雪 施設管路リフレッシュ 工 事 建設リサイクル法対象建設工 事 | 後谷 | 管 | 8,316,000 | | 富山県小矢部市西福 町11-27 | 施工延長 L=167.3m | (有)アタカ工業 (株)石尾電機商会 (有)イシムラ工業 (有)加藤管工 (有)多田配管工業 (株)干野設備 (株)森電設工業 ワシデン工業(株) (株)石村建設工業 家山管工 | | | 管 市内ABCクラス業者 10社 |
| | | | | 8,508,240 | | | | | | | |
| | | | | 7,482,240 | 平成30年 8月31日 | (株)石村建設工業 | 現場打消雪工 L=13.3m | | | | |
| 下第25 上下水道課 (下) | 西中野汚水中継ポン プ場1号ポンプ改築工 事 | 西中野 | 下水道設 備 | 5,238,000 | | 富山県小矢部市柳原7 48 | 1号ポンプ設置 一式 | (株)石尾電機商会 水機工業(株)小矢部営業 所 (有)多田配管工業 (株)干野設備 (株)森電設工業 ワシデン工業(株) | (株)柿本商会富山西部営 業所 (有)多田配管工業 (株)干野設備 | | 機械設備(管) 市内業者 8社 |
| | | | | 5,562,000 | | | | | | | |
| | | | | 4,995,000 | 平成30年10月12日 | 水機工業(株)小矢部営 業所 | | | | | |
| 下第24 上下水道課 (下) | 小矢部市特定環境保 全公共下水道 土質 調査その1業務 | 胡麻島外 4 | 地質調査 | 5,778,000 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部市島238 | 調査ボーリング工 8箇所 | 北陸基礎開発(株) (株)アーキジオ 北日本地質(株) 共栄興業(株) 三和ボーリング(株) ダイチ(株) (株)村尾地研 ヤマト地質調査(株) | | | 地質調査 市内・市外業者 8社 |
| | | | | 5,991,840 | 平成30年 5月24日 | | | | | | |
| | | | | 4,194,720 | 平成30年 8月31日 | 北陸基礎開発(株) | 室内土質試験調査 一式 | | | | |
| 建第5 建設課 | 市道道坪野線測量設 計丈量業務 | 道坪野 | 土木コン サルタン ト | 1,134,000 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部市芹川1 368-1 | 現地測量 A=0.35ha | (株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店 (株)新日本コンサルタン ト小矢部事務所 (株)福島測設 | (株)新日本コンサルタン ト小矢部事務所 | (株)福島測設 | 土木コンサルタント 市内業者 3社 |
| | | | | 1,192,320 | 平成30年 5月24日 | | | | | | |
| | | | | 設定無 | 平成30年 8月17日 | (株)福島測設 | 路線測量 L=0.1km 道路詳細設計 L=0.1km | | | | |
| 建第6 建設課 | 路面性状調査業務 | 市内一円 | 土木コン サルタン ト | 5,238,000 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部埴生260 0-33 | 路面性状調査 L=54km | (株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店 建設技研コンサルタン ツ(株)小矢部支店 (株)福島測設 | 北建コンサル(株)小矢部 支店 (株)上智小矢部支店 (株)新日本コンサルタン ト小矢部事務所 (株)ナカノアイシステム 砺波営業所 | (株)建成コンサルタン ト小矢部営業所 | 土木コンサルタント 市内・市外業者 8社 |
| | | | | 5,539,320 | 平成30年 5月24日 | | | | | | |
| | | | | 3,878,280 | 平成30年11月30日 | (株)新日本コンサル タント小矢部事務所 | | | | | |

(指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。)

(消費税含む)

| 工事番号 主管課 | 工 事 名 | 施行箇所 | 工 種 | 契約額 | 契 約 | 落札業者住所 | 工 事 概 要 | 指 名 業 者 名 | | | 指 名 理 由 |
|-------------|---------------------|------|-------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | 予定価格 | 着 工 | 落札業者名 | | | | | |
| | | | | 低入札調査価 | 完 成 | | | | | | |
| 建第10 建設課 | 市道馬場中学校横線 測量設計業務 | 城山町外 | 土木コン サルタン ト | 8,424,000 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部市清沢7 12-8 | 現地測量 A=0.01km ² | 穴田設計測量 (株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店 (株)建成コンサルタント 小矢部営業所 (株)新日本コンサルタン ト小矢部事務所 | (株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店 | 北建コンサル(株)小矢部 支店 | 土木コンサルタント 市内業者 8社 |
| | | | | 8,798,760 | 平成30年 5月24日 | | 路線測量 L=0.21km | | | | |
| | | | | 6,159,240 | 平成30年 9月28日 | (株)雄川コンサルタン ツ小矢部支店 | 道路詳細設計 L=0.21km 平面交差点詳細設計 1箇所 | | | | |
| 建第11 建設課 | 市道野寺3号線測量設 計丈量業務 | 野寺 | 土木コン サルタン ト | 3,348,000 | 平成30年 5月23日 | 富山県小矢部市芹川1 368-1 | 路線測量 L=0.12km | 穴田設計測量 (株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店 (株)新日本コンサルタン ト小矢部事務所 | (株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店 | 北建コンサル(株)小矢部 支店 | 土木コンサルタント 市内業者 5社 |
| | | | | 3,518,640 | 平成30年 5月24日 | | 用地測量 A=0.81ha | | | | |
| | | | | 2,463,480 | 平成30年10月19日 | (株)福島測設 | 道路詳細設計 L=0.12km | | | | |