

建設工事等入札予定一覧表

入札日 平成30年5月23日

小矢部市財政課

入札場所 小矢部市農村環境改善センター農事研修室（鷺島地内、クロスランド向）

Page 1

| 順番 | 時間 | 担当課 | 工事番号 | 入札方法 | 工種 | 工事名 | 施工箇所 | 完成日 | 予定価格（税抜き） | 低入札調査価格 |
|----|--------|----------|--------|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-----------|---------|
| 1 | 9時00分 | 建設課 | 建第4号 | 指名 | 土木 | 市道北反畝2号線側溝改良工事 | 殖生 | 平成30年 7月31日 | 8,076,000 | 有 |
| 2 | 9時00分 | 上下水道課（上） | 上水第12号 | 指名 | 管 | 菟輪地区配水管布設工事（その1） | 菟輪 | 平成30年 8月31日 | 2,580,000 | 有 |
| 3 | 9時00分 | 上下水道課（上） | 上水第22号 | 指名 | 管 | 下川崎地区配水管布設工事 | 下川崎 | 平成30年 8月10日 | 2,680,000 | 有 |
| 4 | 9時00分 | 上下水道課（上） | 上水第23号 | 指名 | 管 | 芹川地区配水管布設工事（その1） | 芹川 | 平成30年 8月10日 | 3,880,000 | 有 |
| 5 | 9時00分 | 上下水道課（上） | 上水第24号 | 指名 | 管 | 興法寺地区配水管布設工事 | 興法寺 | 平成30年10月31日 | 3,670,000 | 有 |
| 6 | 9時00分 | 建設課 | 建第3号 | 指名 | 管 | 清水菟輪第2消雪施設管路リフレッシュ工事 | 津沢 | 平成30年 8月31日 | 7,960,000 | 有 |
| 7 | 9時30分 | 建設課 | 建第8号 | 指名 | 管 | 八和六町線消雪施設管路リフレッシュ工事 | 八和町 | 平成30年 8月31日 | 6,355,000 | 有 |
| 8 | 9時30分 | 建設課 | 建第9号 | 指名 | 管 | 市道後谷山手線消雪施設管路リフレッシュ工事 | 後谷 | 平成30年 8月31日 | 7,878,000 | 有 |
| 9 | 9時30分 | 上下水道課（下） | 下第25号 | 指名 | 下水道設備 | 西中野汚水中継ポンプ場1号ポンプ改築工事 | 西中野 | 平成30年10月12日 | 5,150,000 | 有 |
| 10 | 9時30分 | 上下水道課（下） | 下第24号 | 指名 | 地質調査 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 土質調査その1業務 | 胡麻島外4 | 平成30年 8月31日 | 5,548,000 | 有 |
| 11 | 9時30分 | 建設課 | 建第5号 | 指名 | 土木コンサルタント | 市道道坪野線測量設計丈量業務 | 道坪野 | 平成30年 8月17日 | 1,104,000 | 無 |
| 12 | 9時30分 | 建設課 | 建第6号 | 指名 | 土木コンサルタント | 路面性状調査業務 | 市内一円 | 平成30年11月30日 | 5,129,000 | 有 |
| 13 | 10時00分 | 建設課 | 建第10号 | 指名 | 土木コンサルタント | 市道馬場中学校横線測量設計業務 | 城山町外 | 平成30年 9月28日 | 8,147,000 | 有 |
| 14 | 10時00分 | 建設課 | 建第11号 | 指名 | 土木コンサルタント | 市道野寺3号線測量設計丈量業務 | 野寺 | 平成30年10月19日 | 3,258,000 | 有 |

※設計図書については、別途、工事等入札予定・契約結果一覧の「設計図書」をご覧ください。