

建設工事等の入札結果（令和 4年 5月25日入札）

小矢部市財政課

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

（消費税含む）

工事番号 主 管 課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備考
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
都建第17	市道松永矢水町線舗装修繕工事	長	舗装	4,862,000	令和4年 5月 25日	相生建設(株)	施工延長 L=260.0m	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				4,925,800	令和4年 5月 26日		表層工（密粒度 AC20FA・ t=5cm） A=772.8㎡	(株)片山土建	(株)吉田組		
都市建設課				4,275,700	令和4年 8月 26日		不陸整正（ M-30・ t=2cm） A=772.8㎡				
							区画線工 実線 L=257.3m・ W=15.0cm L=14.5m・ W=45.0cm				
都建第20	市道茄子島旧県道線舗装修繕工事	島	舗装	3,938,000	令和4年 5月 25日	(株)今村組	施工延長 L=85.0m	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				3,978,700	令和4年 5月 26日		切削オーバーレイ A=476.0㎡ t=3.0cm	(株)野手組	屋敷工業(株)		
都市建設課				3,452,900	令和4年 8月 26日		クラック処理工 L=85.0m				
							区画線工 実線 L=196.0mW=15.0cm L=23.0mW=45.0cm 破線 L=45.0mW=15.0cm				
都建第15	吉和台消雪施設井戸さく井工事	吉和台	さく井	21,670,000		(株)日東	掘削径 500mm	ワシデン工業(株)	一真工業(株)	内山鑿泉工業(株)	
				21,820,700			ケーシング径 350mm	【無効】(株)カイハツ	(株)ナリキ	(株)日東	
都市建設課				20,075,000	令和4年 8月 26日		掘削深度 200m	(有)長谷川井戸掘工業	(有)早川さく泉工業所		
教教第5	石動中学校電話設備改修工事	観音町	電気通信	0	令和4年 5月 25日	【保留】（低入札）	一般電話機 52台、多機能電話機 2台、停電対応電話機 1台	(株)開進堂 小矢部営業所	(株)サンシステム 小矢部営業所	(有)西谷電気商会	
				2,090,000	令和4年 5月 26日		ドアホン 1台	北栄電設(株)	東洋通信工業(株)		
教育総務課				1,922,800	令和4年 8月 31日		MXAP主装置 一式				
下第（14）	小矢部市公共下水道事業計画変更業務	市内一円	土木コンサルタント	7,565,800	令和4年 5月 25日	(株)日水コン北陸事務所	事業計画変更業務（流域関連公共下水道 汚水計画のみ） A=26.0ha（拡大面積）、事業期間の延伸	(株)N J S 富山出張所	【辞退】大日本コンサルタント(株) 北陸支社	(株)東京設計事務所 富山事務所	
				10,087,000	令和4年 5月 26日			(株)東洋設計富山支店	(株)日水コン北陸事務所	【無効】(株)日本海コンサルタント富山支店	
上下水道課（下）				7,565,800	令和5年 2月 10日			【辞退】日本工営(株)富山営業所	日本水工設計(株)富山事務所		

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

（消費税含む）

工事番号 主 管 課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備考
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
都建第 2 2	石動駅北地区現況平面図作成業務	石動町	測量	2,365,000	令和 4年 5月 25日	(株)新日本コンサルタント 小矢部事務所	現地測量 A=0.021km2	穴田設計測量	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	建設技研コンサルタンツ(株) 小矢部支店	
				2,497,000	令和 4年 5月 26日			(株)新日本コンサルタント 小矢部事務所	(株)福島測設		
1,873,300				令和 4年 8月 26日							
都市建設課											