

建設工事等入札予定一覧表

入札日 平成30年4月18日

小矢部市財政課

入札場所 小矢部市農村環境改善センター農事研修室（鷺島地内、クロスランド向）

Page 1

順番	時間	担当課	工事番号	入札方法	工種	工事名	施工箇所	完成日	予定価格（税抜き）	低入札調査価格
1	9時00分	上下水道課（上）	上水第3号	指名	舗装	今石動町二丁目地区舗装本復旧工事	今石動町二丁目	平成30年 6月29日	8,489,000	有
2	9時00分	上下水道課（上）	上水第2号	指名	管	下水道事業に伴う平桜地区配水管布設替工事	平桜	平成30年 6月29日	2,110,000	有
3	9時00分	上下水道課（上）	上水第6号	指名	管	富山県砂防工事に伴う安楽寺地区配水管布設替工事	安楽寺	平成30年 6月29日	3,660,000	有
4	9時00分	上下水道課（上）	上水第9号	指名	管	下水道事業に伴う道林寺・蓮沼地区配水管布設替工事	道林寺・蓮沼	平成30年 8月10日	7,540,000	有
5	9時00分	スポーツ課	教ス第1号	指名	管	文化スポーツセンター空調機改修工事	埴生	平成30年 6月29日	8,140,000	有
6	9時00分	こども課	こ第3号	指名	さく井	（仮称）大谷統合こども園建設に伴う代替駐車場消雪施設さく井工事	野寺	平成30年 7月13日	7,272,000	有
7	9時30分	建設課	建第1号	指名	土木コンサルタント	市道田川六郎谷線修正設計業務	田川	平成30年 8月10日	3,424,000	有
8	9時30分	建設課	建第2号	指名	土木コンサルタント	市道源平線災害復旧測量設計業務	石坂・長	平成30年 5月31日	841,000	無
9	9時30分	上下水道課（下）	下第1号	指名	土木コンサルタント	小矢部市特定環境保全公共下水道 実施設計その1業務	胡麻島	平成30年 8月31日	18,220,000	有
10	9時30分	上下水道課（下）	下第2号	指名	土木コンサルタント	小矢部市特定環境保全公共下水道 実施設計その2業務	経田・西島	平成30年 8月31日	18,260,000	有
11	9時30分	上下水道課（下）	下第3号	指名	土木コンサルタント	小矢部市特定環境保全公共下水道 実施設計その3業務	和沢・下後壱	平成30年 8月31日	12,280,000	有
12	9時30分	上下水道課（下）	下第4号	指名	土木コンサルタント	小矢部市特定環境保全公共下水道 実施設計その4業務	赤倉・下後壱	平成30年 8月31日	17,700,000	有

※設計図書については、別途、工事等入札予定・契約結果一覧の「設計図書」をご覧ください。