

建設工事等の入札結果（平成30年 6月 6日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

工事番号	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者住所	工 事 概 要	指 名 業 者 名			指 名 理 由
				予定価格	着 工	落札業者名					
				低入札調査価	完 成						
下第27 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 平桜地区管布設その1工事	平桜	土木	4,698,000	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市興法寺192	延長 67.00m 管布設延長（開削工法リブ付硬質塩ビ管φ150） 66.10m	石島工業	(株)芝井工業	(有)コウセイ建設	土木
				4,779,000	平成30年 6月 7日			(株)越路ガーデン	(有)中元組	不動建設(株)	市内CDクラス業者
				4,173,120	平成30年 8月31日	石島工業	1号マンホール 1箇所 付帯工 一式				6社
建第14 建設課	市道石名田七社線舗装修繕工事	七社	舗装	4,028,400	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市石名田200-1	施工延長 L=116m W=6.0m 舗装打替え工 A=702m2	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	舗装
				4,107,240	平成30年 6月 7日			(株)浅野組	(株)片山土建	屋敷工業(株)	市内ABCクラス業者
				3,572,640	平成30年 8月20日	(株)今村組					6社
農第1 農林課	県単独農業農村整備事業 地崎地区農道舗装工事その1	地崎	舗装	2,721,600	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市芹川4046	農道舗装工事 L=186.0m W=3.0m (3.5m) 表層工 A=558.0m2	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	舗装
				2,845,800	平成30年 6月 7日			(株)大谷組	(株)吉田組	(株)野手組	市内ABCクラス業者
				2,530,440	平成30年 8月31日	石黒工建(株)	路盤工 A=576.6m2				6社
上水第27 上下水道課 (上)	平桜地区配水管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	平桜	管	4,935,600		富山県小矢部市平桜6463-2	配水管HPPEφ75 L=187.2m 不断水分岐φ100×φ75 1箇所	(有)アタカ工業	(有)加藤管工	柴田電気商会	管
				5,065,200				(有)多田配管工業	(有)藤森設備工業	(株)干野設備	市内ABCクラス業者
				4,497,120	平成30年 8月31日	(有)加藤管工	ソフトシール仕切弁φ75 1箇所 ドレーンφ20 1箇所	三輪電機工業(株)	(株)森電設工業	(有)モリタ商会	10社
上水第35 上下水道課 (上)	後谷地区配水管布設替工事（その1） 建設リサイクル法対象建設工事	後谷	管	5,702,400		富山県小矢部市埴生236	配水管HPPEφ75 L=5.9m、配水管HPPEφ50 L=124.9m 給水工 13箇所	(株)石尾電機商会	(有)イシムラ工業	(有)加藤管工	管
				5,821,200				(有)藤森設備工業	三輪電機工業(株)	ワシデン工業(株)	市内ABCクラス業者
				5,160,240	平成30年 8月20日	(株)石尾電機商会	ドレーン 1箇所 撤去工 一式	(株)石村建設工業	(有)岩村電機商会	(有)モリタ商会	10社
上水第36 上下水道課 (上)	後谷地区配水管布設替工事（その2） 建設リサイクル法対象建設工事	後谷	管	6,480,000		富山県小矢部市末友401	配水管HPPEφ100 L=164.1m 給水工 3箇所	(有)アタカ工業	(株)石尾電機商会	(有)イシムラ工業	管
				6,652,800				(有)多田配管工業	(株)干野設備	(株)森電設工業	市内ABCクラス業者
				5,892,480	平成30年 8月20日	(有)アタカ工業	撤去工 一式	ワシデン工業(株)	(株)石村建設工業	(有)岩村電機商会	10社

(指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。)

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者住所	工 事 概 要	指 名 業 者 名			指 名 理 由
				予定価格	着 工	落札業者名					
				低入札調査価	完 成						
教教第1 教育総務課	大谷小学校非常階段 塗装修繕工事	水牧	塗装	1,900,800	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市水牧8 8	腐食部補修工事 一式 塗装工事 一式 仮設足場工事 一式	(株)北伸	松本塗装工業(株)	(株)三村塗装店	塗装 市内・市外業者 3社
				1,998,000	平成30年 6月 7日						
				設定無	平成30年 7月17日	(株)北伸					
下第(14) 上下水道課(下)	公共下水道台帳・農 業集落排水台帳更新 業務	市内一円	土木コン サルタン ト	5,022,000	平成30年 6月 6日	富山県小矢部埴生260 0-33	公共下水道台帳作成 8.1km 農業集落排水台帳作成(北蟹 谷) 15.4km 受益者データ整備 251件 打合せ協議 一式、報告書作成 一式	穴田設計測量	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	北建コンサル(株)小矢部 支店	土木コンサルタント 市内業者 8社
				5,281,200	平成30年 6月 7日						
				3,696,840	平成31年 1月31日	(株)新日本コンサル タント小矢部事務所					
農第(8) 農林課	下後巫地区排水路改 良測量設計業務	下後巫	土木コン サルタン ト	1,004,400		富山県小矢部市芹川1 368-1	作業路線 700m 測量業務 一式 設計業務 一式	穴田設計測量	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	(株)福島測設	土木コンサルタント 市内業者 3社
				1,041,120							
				設定無	平成30年 7月31日	(株)福島測設					
建第(2) 建設課	準用河川 河川台帳 作成業務	臼谷	土木コン サルタン ト	1,350,000	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市清沢7 12-8	河川台帳作成 L=0.59km 山田川 L=0.59m	穴田設計測量	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	(株)福島測設	土木コンサルタント 市内業者 3社
				1,400,760	平成30年 6月 7日						
				設定無	平成30年 9月10日	(株)雄川コンサル タント小矢部支店					
建第(3) 建設課	橋梁詳細点検その1業 務	埴生外19	土木コン サルタン ト	9,774,000	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市茄子 島155-2	橋長6m以上15m未満橋梁 N=36 橋長6m未満橋梁 N=44	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	北建コンサル(株)小矢部 支店	(株)建成コンサル タント小矢部営業所	土木コンサルタント 市内業者 8社
				10,263,240	平成30年 6月 7日						
				7,185,240	平成30年10月26日	北建コンサル(株)小 矢部支店					
							(株)福島測設	(株)フルテック富山支店			

(指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。)

(消費税含む)

工事番号 主管課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者住所	工 事 概 要	指 名 業 者 名			指 名 理 由
				予定価格	着 工	落札業者名					
				低入札調査価	完 成						
建第(4) 建設課	橋梁詳細点検その2業務	島外29	土木コンサルタント	11,232,000	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市宇治新205-3	橋長6m以上15m未満橋梁 N=39 橋長6m未満橋梁 N=74	(株)雄川コンサルタンツ小矢部支店	北建コンサル(株)小矢部支店	(株)建成コンサルタント小矢部営業所	土木コンサルタント 市内業者
				11,804,400	平成30年 6月 7日						
				8,263,080	平成30年10月26日	(株)上智小矢部支店	(株)福島測設	(株)フルテック富山支店	8社		
建第16 建設課	市道植生東蟹谷線瑞穂橋補修設計業務	平田	土木コンサルタント	5,670,000	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市清沢712-8	損傷箇所の確認調査 1橋 補修詳細設計(上部工、下部工、伸縮装置、橋面防水工、高欄・防護柵) 1橋	(株)雄川コンサルタンツ小矢部支店	北建コンサル(株)小矢部支店	(株)建成コンサルタント小矢部営業所	土木コンサルタント 市内業者
				5,943,240	平成30年 6月 7日						
				4,161,240	平成30年10月26日	(株)雄川コンサルタンツ小矢部支店	(株)福島測設	(株)フルテック富山支店	8社		
建第17 建設課	市道松永矢水町線矢長橋補修設計業務	長	土木コンサルタント	4,806,000	平成30年 6月 6日	富山県小矢部市植生260-33	損傷箇所の確認調査 1橋 補修詳細設計(上部工、下部工、支承部、高欄等) 1橋	(株)雄川コンサルタンツ小矢部支店	北建コンサル(株)小矢部支店	(株)建成コンサルタント小矢部営業所	土木コンサルタント 市内業者
				5,034,960	平成30年 6月 7日						
				3,525,120	平成30年10月26日	(株)新日本コンサルタンツ小矢部事務所	(株)福島測設	(株)フルテック富山支店	8社		
農第(6) 農林課	バイオマス活用推進計画中間評価業務	市内一円	土木コンサルタント	1,231,200	平成30年 6月 6日	富山県富山市本町10-2	中間評価 一式 計画見直し 一式	大日本コンサルタント(株)北陸支社	(株)中部設計	(株)東洋設計富山支店	土木コンサルタント 市外業者
				1,296,000	平成30年 6月 7日						
				設定無	平成30年12月21日	(株)中部設計			3社		