

建設工事等入札予定一覧表

入札日 平成30年6月6日

小矢部市財政課

入札場所 小矢部市農村環境改善センター農事研修室（鷺島地内、クロスランド向）

Page 1

順番	時間	担当課	工事番号	入札方法	工種	工事名	施工箇所	完成日	予定価格（税抜き）	低入札調査価格
1	9時00分	上下水道課（下）	下第27号	指名	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 平桜地区管布設その1工事	平桜	平成30年 8月31日	4,425,000	有
2	9時00分	建設課	建第14号	指名	舗装	市道石名田七社線舗装修繕工事	七社	平成30年 8月20日	3,803,000	有
3	9時00分	農林課	農第1号	指名	舗装	県単独農業農村整備事業 地崎地区農道舗装工事その1	地崎	平成30年 8月31日	2,635,000	有
4	9時00分	上下水道課（上）	上水第27号	指名	管	平桜地区配水管布設工事	平桜	平成30年 8月31日	4,690,000	有
5	9時00分	上下水道課（上）	上水第35号	指名	管	後谷地区配水管布設替工事（その1）	後谷	平成30年 8月20日	5,390,000	有
6	9時00分	上下水道課（上）	上水第36号	指名	管	後谷地区配水管布設替工事（その2）	後谷	平成30年 8月20日	6,160,000	有
7	9時30分	教育総務課	教教第1号	指名	塗装	大谷小学校非常階段塗装修繕工事	水牧	平成30年 7月17日	1,850,000	無
8	9時30分	上下水道課（下）	下第(14)号	指名	土木コンサルタント	公共下水道台帳・農業集落排水台帳更新業務	市内一円	平成31年 1月31日	4,890,000	有
9	9時30分	農林課	農第(8)号	指名	土木コンサルタント	下後巫地区排水路改良測量設計業務	下後巫	平成30年 7月31日	964,000	無
10	9時30分	建設課	建第(2)号	指名	土木コンサルタント	準用河川 河川台帳作成業務	臼谷	平成30年 9月10日	1,297,000	無
11	9時30分	建設課	建第(3)号	指名	土木コンサルタント	橋梁詳細点検その1業務	埴生外19	平成30年10月26日	9,503,000	有
12	9時30分	建設課	建第(4)号	指名	土木コンサルタント	橋梁詳細点検その2業務	島外29	平成30年10月26日	10,930,000	有
13	10時00分	建設課	建第16号	指名	土木コンサルタント	市道埴生東蟹谷線瑞穂橋補修設計業務	平田	平成30年10月26日	5,503,000	有
14	10時00分	建設課	建第17号	指名	土木コンサルタント	市道松永矢水町線矢長橋補修設計業務	長	平成30年10月26日	4,662,000	有
15	10時00分	農林課	農第(6)号	指名	土木コンサルタント	バイオマス活用推進計画中間評価業務	市内一円	平成30年12月21日	1,200,000	無

※設計図書については、別途、工事等入札予定・契約結果一覧の「設計図書」をご覧ください。