

建設工事等入札予定一覧表

入札日 平成30年6月20日

小矢部市財政課

入札場所 小矢部市農村環境改善センター農事研修室（鷲島地内、クロスランド向）

Page 1

順番	時間	担当課	工事番号	入札方法	工種	工事名	施工箇所	完成日	予定価格（税抜き）	低入札調査価格
1	9時00分	農林課	農第2号	指名	土木	林道菅沼線改良工事	名ヶ滝	平成30年 9月28日	4,250,000	有
2	9時00分	上下水道課（下）	下第31号	指名	土木	小矢部市公共下水道 泉町地区管布設その1工事	泉町	平成30年 8月31日	2,500,000	有
3	9時00分	上下水道課（下）	下第32号	指名	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓑輪地区管布設その3工事	蓑輪	平成30年 9月14日	7,320,000	有
4	9時00分	上下水道課（下）	下第33号	指名	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 浅地地区公共樹設置その1工事	浅地	平成30年 8月31日	2,498,000	有
5	9時00分	上下水道課（下）	下第34号	指名	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 野寺地区管布設その1工事	野寺	平成30年 8月31日	2,807,000	有
6	9時00分	農林課	農第3号	指名	舗装	林道松根城線舗装工事	内山	平成30年 9月28日	4,292,000	有
7	9時30分	建設課	建第18号	指名	舗装	市道浅地焼却場線舗装修繕工事	矢水町	平成30年 8月31日	3,514,000	有
8	9時30分	建設課	建第20号	指名	舗装	市道平田下中線舗装修繕工事	下後亟	平成30年 8月10日	7,444,000	有
9	9時30分	都市計画課	都第17号	指名	建築	綾子河川公園休憩所新設工事	綾子	平成30年 8月10日	2,940,000	有
10	9時30分	こども課	こ第6号	指名	管	（仮称）大谷統合こども園建設に伴う代替駐車場消雪配管工事	野寺	平成30年 8月20日	4,093,000	有
11	9時30分	農林課	農第(10)号	指名	土木コンサルタント	大窪2号池耐震性調査業務	岩尾滝	平成30年12月14日	3,750,000	有
12	9時30分	上下水道課（下）	下第28号	指名	土木コンサルタント	小矢部市特定環境保全公共下水道 実施設計その5業務	高木外3	平成30年10月31日	17,060,000	有
13	10時00分	上下水道課（下）	下第29号	指名	土木コンサルタント	小矢部市特定環境保全公共下水道 実施設計その6業務	金屋本江	平成30年10月31日	16,900,000	有
14	10時00分	都市計画課	都第16号	指名	土木コンサルタント	駅南第二区画1号公園長寿命化計画策定業務	綾子	平成30年 7月27日	603,000	無

※設計図書については、別途、工事等入札予定・契約結果一覧の「設計図書」をご覧ください。