

建設工事等の入札結果（平成30年 8月22日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者住所	工 事 概 要	指 名 業 者 名			指 名 理 由
				予定価格	着 工						
				低入札調査価	完 成						
建第33 建設課	市道松沢公民館水島線道路改良工事	赤倉	土木	3,888,000	平成30年 8月22日	富山県小矢部市赤倉277	道路改良工事 L=38.0m、W=2.4m	(有)居島組	高橋建設(株)	(株)忠田建設	土木
				3,978,720	平成30年 8月23日		擁壁工 L=38.0m				
				3,465,720	平成30年11月20日	(有)コウセイ建設	アスファルト舗装工 91.2m <sup>2</sup>				
建第34 建設課	市道焼野鷹栖線宮川31号橋補修工事	水島	土木	3,758,400	平成30年 8月22日	富山県小矢部市戸久7024	施工延長L=13.4m、W=4.4m	相生建設(株)	石畠工業	(株)芝井工業	土木
				3,859,920	平成30年 8月23日		断面修復工 V=0.09m <sup>3</sup>				
				3,310,200	平成30年12月 7日	(株)芝井工業	表面含浸工 A=95.2m <sup>2</sup> 仮設足場工 一式				
教教第6 教育総務課	蟹谷小学校雨漏り対策工事	平桜	建築	0	平成30年 8月22日		校舎エキスパンションジョイント改修工事 一式	【辞退】相生建設(株)	【辞退】(株)今村組	【辞退】(株)大谷組	建築
				3,780,000	平成30年 8月23日		屋上階改修工事 一式				
				3,402,000	平成30年 9月27日	【中止】					
上水第54 上下水道課(上)	芹川地区配水管布設工事(その3)	芹川	管	7,074,000		富山県小矢部市西中238	配水管HPPEφ150 L=152.9m、φ100 L=119.8m、φ75 L=3.5m	(株)石尾電機商会	(有)インムラ工業	(有)加藤管工	管
				7,279,200			ソフトシル仕切弁φ75 1基				
				6,444,360	平成30年11月30日	(有)岩村電機商会	消火栓 1基 ドレーン 2箇所				
上水第55 上下水道課(上)	菟輪地区配水管布設工事(その3)	菟輪	管	3,780,000	平成30年 8月22日	富山県小矢部市水島1319	配水管HPPEφ75 L=242.3m	(有)アタカ工業	柴田電気商会	(有)多田配管工業	管
				3,877,200	平成30年 8月23日		配水管HPPEφ50 L=64.4m				
				3,427,920	平成31年 1月31日	大谷配管	ソフトシル仕切弁 1基				
上水第56 上下水道課(上)	菟輪地区配水管布設工事(その4)	菟輪	管	4,309,200	平成30年 8月22日	富山県小矢部市新西393-4	配水管DIPGXφ75 L=11.5m	(有)加藤管工	柴田電気商会	(有)藤森設備工業	管
				4,428,000	平成30年 8月23日		配水管HPPEφ75 L=69.3m				
				3,912,840	平成31年 1月31日	三輪電機工業(株)	配水管HPPEφ50 L=202.5m				

(指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。)

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者住所	工 事 概 要	指 名 業 者 名			指 名 理 由
				予定価格	着 工	落札業者名					
				低入札調査価	完 成						
上水第57 上下水道課 (上)	蓮沼地区配水管布設 替工事	蓮沼	管	3,909,600	平成30年 8月22日	富山県小矢部市名畑5 7-1	配水管HPPEφ100 L=10.0m、DIPG Xφ100 L=11.4m ドレーン 1箇所	(有)アタカ工業	(株)石尾電機商会	(有)多田配管工業	管
				4,017,600	平成30年 8月23日			(有)ワシデン工業(株)	(有)モリタ商会	家山管工	市内ABCクラス業者
				3,560,760	平成30年10月19日	(有)多田配管工業	給水 2箇所 仮設工 一式				6社
都第33 都市計画課	石動駅案内標識設置 工事 建設リサイクル法対象建設工 事	綾子	道路施設	10,368,000		富山県小矢部市金屋 本江589	標識工(F1型) 4基、標識工 (単柱式) 1基	日本海興発(株)小矢部支 店	北日本道路企画(株)	交通企画(株)	その他
				10,555,920			アスファルト舗装工 55m <sup>2</sup>	寺田工業	道路施設(株)	富美道路(株)	市内・市外業者
				9,278,280	平成30年11月22日	日本海興発(株)小矢部 支店	歩車道境界ブロック撤去・再設 置 16m 熔融式区画線 16m	富山県標識保全(株)	北陸道路標識(株)		8社
教生第(2 5) 上下水道課 (上)	今石動城跡内立木調 査業務	上野本	土木コン サルタン ト	864,000	平成30年 8月22日	富山県小矢部市芹川1 368-1	立木調査 一式	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	(株)新日本コンサルタン ト小矢部事務所	(株)福島測設	土木コンサルタント
				898,560	平成30年 8月23日						市内業者
				設定無	平成30年10月12日	(株)福島測設				3社	