

建設工事等の入札結果（令和 1年 5月22日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価	完 成						
下第12 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 浅地・安養寺地区管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	浅地・安養寺	土木	17,388,000		(株)嶋田建設工業	延長 197.10m 管布設延長 193.20m(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 73.15m 開削工法 ポリエチレン管 75 120.05m) 2号マンホール 1箇所、1号マンホール 3箇所 公共樹及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)大谷組	(株)片山土建
				17,776,800				(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組	(株)柴田組
				15,617,880	令和 1年 9月 13日			高橋建設(株)			
下第14 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	土木	17,712,000		(有)三和組	延長 179.10m 管布設延長 (開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 ) 174.15m 1号マンホール 4箇所、塩ビマンホール 3箇所 公共樹及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	(有)三和組
				18,057,600				高橋建設(株)	屋敷工業(株)		
				15,871,680	令和 1年 8月 30日						
下第15 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓑輪地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	蓑輪	土木	18,306,000		(株)柴田組	延長 229.50m 管布設延長 (開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 226.80m 1号マンホール 2箇所、塩ビマンホール 2箇所 公共樹及び取付管 2箇所、付帯工 一式	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組	(株)柴田組
				18,543,600				山ワ建設工業(株)			
				16,302,600	令和 1年 8月 30日						
下第17 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 経田地区管布設その1工事 建設リサイクル法対象建設工事	経田	土木	19,710,000		山ワ建設工業(株)	延長 38.50m 管布設延長 35.95m(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 12.35m 推進工法 硬質塩ビ管 150 23.60m) 1号マンホール 1箇所、2号マンホール 1箇所 付帯工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				19,936,800				(株)柴田組	山ワ建設工業(株)		
				17,524,080	令和 1年 8月 30日						
下第18 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その1工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	土木	17,636,400		山ワ建設工業(株)	延長 30.10m 管布設延長 (推進工法 硬質塩ビ管 150) 29.05m 付帯工 一式	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組	(株)柴田組
				17,884,800				山ワ建設工業(株)			
				15,707,520	令和 1年 8月 30日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価	完成						
下第20 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後 汲地区管布設その工事 建設リサイクル法対象建設工 事	下後汲	土木	16,740,000	令和 年 8月 30日	(株)府録組	延長 200.00m 管布設延長 (開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150) 198.20m 1号マンホール 2箇所 付帯工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				17,031,600				(株)柴田組	高橋建設(株)	山ワ建設工業(株)	
				14,969,880							
下第21 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓮沼 地区管布設その工事 建設リサイクル法対象建設工 事	蓮沼	土木	13,554,000	令和 年 8月 30日	(株)片山土建	延長 75.00m 管布設延長 (開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150) 73.20m 1号マンホール 2箇所 公共柵及び取付管 箇所、付帯 工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)大谷組	(株)片山土建
				13,942,800				(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組	(株)吉田組
				12,223,440				高橋建設(株)	屋敷工業(株)		
下第22 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地 区管布設その工事 建設リサイクル法対象建設工 事	長	土木	19,440,000	令和 年 8月 30日	(株)吉田組	延長 168.30m 管布設延長 164.70m(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 158.7 0m 推進工法 リブ付硬質塩ビ 管 150 6.00m) 1号マンホール 3箇所、小口径マ ンホール 2箇所 公共柵及び取付管 5箇所、付帯 工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)大谷組	(株)片山土建
				19,774,800				勢田建設(株)	(株)吉田組	屋敷工業(株)	
				17,400,960							
下第23 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林 寺地区管布設その工事 建設リサイクル法対象建設工 事	道林寺	土木	14,796,000	令和 年 8月 30日	(株)片山土建	延長 101.96m 管布設延長 (開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150) 98.36m 1号マンホール 4箇所 公共柵及び取付管 2箇所、付帯 工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)大谷組	(株)片山土建
				15,184,800				(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組	(株)吉田組
				13,346,640				高橋建設(株)	屋敷工業(株)		
下第24 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川 地区管布設その工事 建設リサイクル法対象建設工 事	芹川	土木	13,068,000	令和 年 8月 30日	(株)今村組	延長 103.50m 管布設延長 (開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150) 100.80m 1号マンホール 3箇所 付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)今村組	(株)野手組
				13,273,200				(有)三和組	屋敷工業(株)		
				11,630,520							

(消費税含む)

工事番号 主管課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価	完 成						
下第25 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保 全公共下水道 芹川 地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工 事	芹川	土木	12,312,000		高橋建設(株)	延長 114.50m 管布設延長 (開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150) 111.80m 1号マンホール 3箇所 付帯工 一式	(株)野手組	(株)吉田組	(有)三和組	高橋建設(株)
				12,646,800				屋敷工業(株)			
				11,073,240	令和 年 8月 30日						
下第16 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保 全公共下水道 和沢 地区管布設その1工事 建設リサイクル法対象建設工 事	和沢	土木	9,666,000		(株)野手組	延長 52.50m 管布設延長 (開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150 ) 51.60m 1号マンホール 箇所 付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)今村組	(株)大谷組
				9,938,160				(株)片山土建	(株)嶋田建設工業	(株)野手組	(有)三和組
				8,686,440	令和 年 8月 30日			高橋建設(株)	屋敷工業(株)	石島工業	(株)芝井工業
								(株)忠田建設			
農第1 農林課	平成30年災 2090-000 1 2090-0012 2090-00 17 道坪野地区田災害 復旧工事 建設リサイクル法対象建設工 事	道坪野	土木	9,612,000		(株)片山土建	土工 一式、法止工 2090-0001 フトン籠工 ( 2段 ) 2 段・m、フトン籠工 ( 3段 ) 21 段・m 2090-0012 フトン籠工 ( 3段 ) 3 段・m 2090-0017 フトン籠工 ( 4段 ) 72 段・m	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)大谷組	(株)片山土建
				9,876,600				(株)嶋田建設工業	(株)野手組	(株)吉田組	高橋建設(株)
				8,649,720	令和 年 7月 31日			屋敷工業(株)			
農第3 農林課	平成30年災 2090-000 7 2090-0009 2090-00 10 谷坪野地区田災 害復旧工事 建設リサイクル法対象建設工 事	谷坪野	土木	8,208,000		(株)吉田組	土工 一式、法止工 2090-0007 フトン籠工 ( 3段 ) 66 段・m 2090-0009 フトン籠工 ( 3段 ) 57 段・m 2090-0010 フトン籠工 ( 3段 ) 39 段・m	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)大谷組	(株)片山土建
				8,311,680				(株)吉田組	屋敷工業(株)		
				7,268,400	令和 年 7月 31日						
下第13 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保 全公共下水道 石王 丸地区管布設その1工 事 建設リサイクル法対象建設工 事	石王丸	土木	7,084,800		(有)居島組	延長 77.20m 管布設延長 (開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150 ) 76.00m 1号マンホール 箇所、塩ビマン ホール 箇所 公共枺及び取付管 箇所、付帯 工 一式	(有)三和組	高橋建設(株)	(有)居島組	森田建設(株)
				7,201,440							
				6,288,840	令和 年 8月 30日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価	完成						
上水第6 上下水道課(上)	菟輪地区配水管布設工事(その3) 建設リサイクル法対象建設工事	菟輪	管	5,259,600		大谷配管	配水管 HPPE 50 L=226.8m 配水管 SGP-PD 50 L=7.7m	(株)石尾電機商会 (株)干野設備 (株)石村建設工業 (株)森電設工業	(有)加藤管工 三輪電機工業(株) (有)イシムラ工業 大谷配管	柴田電気商会 ワシデン工業(株) 水機工業(株) 小矢部営業所 (有)モリタ商会	(有)多田配管工業 (有)アタカ工業 (有)藤森設備工業
				5,432,400							
				4,838,400	令和 年 8月 20日						
下第26 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区舗装本復旧工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	舗装	17,496,000		石黒工建(株)	延長 444.8m 表層工 1,569m <sup>2</sup> 基層工 1,569m <sup>2</sup> 区画線工 一式	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				18,219,600							
				15,994,800	令和 年 8月 23日						
下第27 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓮沼地区舗装本復旧工事 建設リサイクル法対象建設工事	蓮沼	舗装	11,826,000		相生建設(株)	延長 668.8m 表層工 2,090m <sup>2</sup> 区画線工 一式	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				12,042,000							
				10,524,600	令和 年 8月 23日						
上水第9 上下水道課(上)	北一地区舗装本復旧工事 建設リサイクル法対象建設工事	北一	舗装	5,994,000		相生建設(株)	本復旧(交通) 587m <sup>2</sup> 区画線工 280m	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				6,112,800							
				5,319,000	令和 年 8月 9日						
上水第11 上下水道課(上)	赤倉地区舗装本復旧工事 建設リサイクル法対象建設工事	赤倉	舗装	7,182,000		(株)今村組	本復旧(交通) 1,127m <sup>2</sup> 区画線工 376m	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				7,305,120							
				6,367,680	令和 年 8月 30日						