

建設工事等の入札結果（令和 1年 5月29日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価	完 成						
下第29 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保 全公共下水道 胡麻 島地区管布設その2工 事 建設リサイクル法対象建設工 事	胡麻島	土木	19,116,000		山ワ建設工業(株)	延長 77.40m 管布設延長(開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150) 75.60m 1号マンホール 3箇所、公共柵 及び取付管 2箇所 付帯工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組
				19,396,800				(株)府録組	(株)柴田組	山ワ建設工業(株)	
				17,045,640	令和元年 8月 30日						
下第31 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保 全公共下水道 下川 崎地区管布設その1工 事 建設リサイクル法対象建設工 事	下川崎	土木	16,038,000		(株)柴田組	延長 188.30m 管布設延長(開削工法 リブ付 硬質塩ビ管 150) 181.10m 1号マンホール 6箇所、塩ビマ ンホール 4箇所 公共柵及び取付管 6箇所、付帯 工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業 所	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				16,221,600				(株)柴田組	山ワ建設工業(株)		
				14,225,760	令和元年 8月 30日						
下第30 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保 全公共下水道 興法 寺地区管布設その1工 事 建設リサイクル法対象建設工 事	興法寺	土木	9,720,000		石島工業	延長 91.30m 管布設延長 89.50m(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 80.60 m 推進工法 硬質塩ビ管 150 8.90m) 1号マンホール 2箇所 公共柵及び取付管 2箇所、付帯 工 一式	(株)大谷組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				9,983,520				(株)柴田組	山ワ建設工業(株)	石島工業	(株)芝井工業
				8,726,400	令和元年 8月 30日						