

建設工事等の入札結果（令和 元年 7月 3日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備考
				予定価格	着 工			相生建設(株)	(有)高橋工業	(株)忠田建設	
				低入札調査価	完 成						
建第18 建設課	市道埴生石坂線側溝改良工事	埴生	土木	4,050,000	令和元年 7月 3日	(有)高橋工業	排水構造物工 L=75m アスファルト舗装工 A=38㎡				
				4,129,920	令和元年 7月 4日						
				3,599,640	令和元年 9月 2日						
農第7 農林課	林道安楽寺塔ノ橋線改良工事	安楽寺	土木	3,769,200	令和元年 7月 3日	(有)コウセイ建設	改良工事 L=13.2m W=4.6m(5.5m) 側溝工 L=9.5m コルゲートフル排水路工 L=12.0m アスファルト舗装工 A=29.9m 2 コンクリート舗装工 A=22.0m 2	相生建設(株)	(有)居島組	(有)高橋工業	
				3,837,240	令和元年 7月 4日						
				3,350,160	令和元年 9月 2日						
建第16 建設課	市道浅地焼却場線舗装修繕工事	矢水町	舗装	4,212,000	令和元年 7月 3日	(株)今村組	施工延長 L=110m W=6.2m 表層工 A=682㎡	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				4,298,400	令和元年 7月 4日						
				3,729,240	令和元年 9月 6日						
建第19 建設課	市道新富町桜町線舗装修繕工事	八和町外	舗装	3,795,000	令和元年 7月 3日	石黒工建(株)	舗装修繕工事 L=175m 切崩オーバーレイ A=499㎡ W=2.85m クラック処理工 L=175m 区画線工 実線 L=175m 破線 L=88m 停止線 L=3m	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				3,975,400	令和元年 7月 4日						
				3,441,900	令和元年 10月 3日						
上水第38 上下水道課(上)	金屋本江地区配水管布設替工事(その1)	金屋本江	管	2,322,000	令和元年 7月 3日	(有)岩村電機商会	配水管HPPE 150 L=65.4m 給水 箇所 仮設工 一式	(有)イシムラ工業	(有)岩村電機商会	(有)藤森設備工業	
				2,397,600	令和元年 7月 4日						
				2,123,280	令和元年 9月 2日						



