

# 建設工事等の入札結果（令和 元年 7月24日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価	完 成						
建第22 建設課	市道長名畑線竹倉橋補修工事 建設リサイクル法対象建設工事	道林寺	土木	17,490,000		(株)片山土建	施工延長 L=49.7m W=4.2m ひびわれ補修工 L=174.4m 断面修復工 V=0.03m <sup>3</sup> 表面含浸工 A=370.9m <sup>2</sup> 塗装塗替工 A=32.6m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工 L=7.1m 仮設足場工 A=202.2m <sup>2</sup> 仮締切工 L=18.4m	勢田建設(株)	山ワ建設工業(株)	(株)柴田組	(株)片山土建
				18,073,000				(株)今村組	(株)嶋田建設工業	(株)野手組	
				15,664,000	令和元年12月20日						
建第23 建設課	市道宇治新線道路改良工事 建設リサイクル法対象建設工事	宇治新	土木	14,300,000		(有)三和組	施工延長 L=113.95m W=6.0m 自由勾配側溝工 L=78.43m 現場打ち水路工 L=80.82m	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)今村組	(株)野手組
				14,520,000				(有)三和組	高橋建設(株)	屋敷工業(株)	
				12,498,200	令和元年12月16日						
下第48 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後壙地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後壙	土木	19,360,000		(株)府録組	延長 108.40m 管布設延長 106.60m(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 102.60m 推進工法 リブ付硬質塩ビ管 150 4.00m) 1号マンホール 2箇所 公共枵及び取付管 箇所、付帯工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				19,712,000				(株)柴田組	高橋建設(株)	山ワ建設工業(株)	
				17,321,700	令和元年11月8日						
下第49 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	道林寺	土木	18,700,000		(株)片山土建	延長 183.20m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 178.40m 1号マンホール 3箇所、塩ビマンホール 箇所 公共枵及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)今村組	(株)大谷組
				19,173,000				(株)片山土建	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組
				16,876,200	令和元年10月25日			(株)吉田組	石黒工建(株)	高橋建設(株)	
建第21 建設課	市道金屋本江大谷小学校線道路改良工事 建設リサイクル法対象建設工事	金屋本江	土木	6,545,000		(株)忠田建設	施工延長 L=116m W=4.5m L型擁壁 L=104m	(有)三和組	高橋建設(株)	屋敷工業(株)	山ワ建設工業(株)
				6,629,700				(有)居島組	(株)芝井工業	(株)忠田建設	日本海興発(株) 小矢部支店
				5,776,100	令和元年11月29日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価	完成						
上水第41 上下水道課 (上)	和沢地区配水管布設 工事  建設リサイクル法対象建設工 事	和沢	管	15,730,000		(有)多田配管工業	配水管 HPPE 100 L=468.4m  配水管 DIGX 100 L=11.6m  ドレーン 箇所  消火栓 礎	(有)加藤管工	(有)多田配管工業	ワシデン工業(株)	(有)アタカ工業
				16,071,000				(株)石村建設工業	(有)イシムラ工業	水機工業(株) 小矢部営業 所	(株)森電設工業
				14,361,600	令和元年 10月 30日						
上水第42 上下水道課 (上)	浅地地区配水管布設 替工事  建設リサイクル法対象建設工 事	浅地	管	17,820,000		(有)アタカ工業	配水管 DIGX 300 L=15.2m  不断水 300 箇所、不断水分岐 300x 300 箇所  推進工 L=3.0m ドレーン 20 1 箇所  既設管撤去 一式、舗装本復旧 L=15.0m A=52.0m <sup>2</sup>	(有)加藤管工	(有)多田配管工業	(株)干野設備	ワシデン工業(株)
				18,183,000				(有)アタカ工業	(株)石村建設工業	水機工業(株) 小矢部営業 所	
				16,201,900	令和元年 11月 29日						