

建設工事等の入札結果（令和 元年 9月11日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価	完成						
下第79 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓮沼地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	蓮沼	土木	13,860,000		(株)片山土建	延長 144.00m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 140.70m 1号マンホール 3箇所、塩ビマンホール 2箇所 公共樹及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)今村組	(株)大谷組
				14,212,000				(株)片山土建	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組
				12,477,300	令和元年12月25日			(株)吉田組	石黒工建(株)		
下第80 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	長	土木	16,390,000		(株)吉田組	延長 170.60m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 167.60m 1号マンホール 2箇所、塩ビマンホール 2箇所 公共樹及び取付管 4箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)大谷組	(株)片山土建
				16,775,000				(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)吉田組	石黒工建(株)
				14,753,200	令和2年1月15日						
下第81 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	道林寺	土木	16,500,000		(株)大谷組	延長 149.80m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 145.30m 1号マンホール 5箇所 公共樹及び取付管 4箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				16,731,000				勢田建設(株)	(株)吉田組	石黒工建(株)	
				14,709,200	令和元年12月25日						
上水第60 上下水道課 (上)	下水道事業に伴う蓮沼地区配水管布設替工事(その1) 建設リサイクル法対象建設工事	蓮沼	管	12,045,000		(有)藤森設備工業	配水管 HPPE 150 L=92.8m 100 L=47.0m ソフトシール仕切弁 150 礎、100 礎 不断水 150 2箇所、100 箇所 消火栓 1礎 仮設工 一式、給水 3箇所、ドレーン 20 3箇所	(株)石尾電機商会	(有)加藤管工	(有)多田配管工業	ワシデン工業(株)
				12,331,000				(有)アタカ工業	(有)イシムラ工業	(有)藤森設備工業	
				10,961,500	令和2年1月15日						
建第32 建設課	市道芹川板橋線舗装工事 建設リサイクル法対象建設工事	芹川	舗装	11,770,000		石黒工建(株)	舗装工事 L=102.6m W=9.5m 表層 A=691.4m ² 上層路盤 A=691.4m ² 下層路盤 A=722.0m ² 路床安定処理 A=722.0m ² 区画線工 L=366.4m	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				12,232,000							
				10,674,400	令和元年12月20日						