

# 建設工事等の入札結果（令和 元年 9月25日入札）

（消費税含む）

| 工事番号<br>主管課           | 工事名  | 施行箇所      | 工種 | 契約額        | 契 約          | 落札業者名     | 工 事 概 要  | 入 札 参 加 者 名 |                    |                    |                    |
|-----------------------|--|-----------|----|------------|--------------|-----------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       |  |           |    | 予定価格       | 着 工          |           |  |             |                    |                    |                    |
|                       |  |           |    | 低入札調査価     | 完 成          |           |  |             |                    |                    |                    |
| 下第90<br>上下水道課<br>(下)  | 小矢部市特定環境保<br>全公共下水道 金屋<br>本江地区管布設その2<br>工事<br>建設リサイクル法対象建設工<br>事 | 金屋本江      | 土木 | 14,410,000 |              | (株)今村組    | 延長 143.50m<br>管布設延長 (開削工法 リブ<br>付硬質塩ビ管 150) 141.70m<br>1号マンホール 2箇所<br>公共樹及び取付管 箇所、付帯<br>工 一式               | (株)浅野組      | 石黒建設(株) 小矢部営業<br>所 | (株)今村組             | (株)嶋田建設工業          |
|                       |  |           |    | 14,663,000 |              |           |  | 勢田建設(株)     | (株)野手組             | (有)三和組             | 屋敷工業(株)            |
|                       |  |           |    | 12,848,000 | 令和元年 12月 25日 |           |  |             |                    |                    |                    |
| 下第91<br>上下水道課<br>(下)  | 小矢部市特定環境保<br>全公共下水道 芹川<br>地区管布設その4工事<br>建設リサイクル法対象建設工<br>事       | 芹川        | 土木 | 15,290,000 |              | (株)浅野組    | 延長 115.40m<br>管布設延長 (開削工法 リブ<br>付硬質塩ビ管 150) 111.35m<br>1号マンホール 3箇所<br>付帯工 一式                               | (株)浅野組      | 石黒建設(株) 小矢部営業<br>所 | (株)今村組             | (株)片山土建            |
|                       |  |           |    | 15,587,000 |              |           |  | (株)野手組      | (株)吉田組             | 石黒工建(株)            | (有)三和組             |
|                       |  |           |    | 13,680,700 | 令和元年 12月 20日 |           |  | 高橋建設(株)     | 屋敷工業(株)            |                    |                    |
| 建第26<br>建設課           | 市道山田線渋江川 27<br>号橋補修工事<br>建設リサイクル法対象建設工<br>事                      | 白谷        | 土木 | 5,830,000  |              | (有)中元組    | 施工延長 L=10.8m W=4.2m<br>コンクリート打設工 V=5.2m <sup>3</sup><br>土のう工 N=167袋<br>水替え工 一式                             | 石島工業        | (有)中元組             |                    |                    |
|                       |  |           |    | 5,867,400  |              |           |  |             |                    |                    |                    |
|                       |  |           |    | 5,093,000  | 令和元年 12月 20日 |           |  |             |                    |                    |                    |
| 上水第62<br>上下水道課<br>(上) | 菟輪・高木地区配水管<br>管布設工事<br>建設リサイクル法対象建設工<br>事                        | 菟輪・高<br>木 | 管  | 11,968,000 |              | 三輪電機工業(株) | 配水管 HPPE 100 L=6.0m 75<br>L=66.8m 50 L=406.3m<br>ソトシ-仕切弁 75 礎、 50 1<br>基<br>消火栓 礎                          | (株)干野設備     | 三輪電機工業(株)          | (有)イシムラ工業          | 水機工業(株) 小矢部営<br>業所 |
|                       |  |           |    | 12,232,000 |              |           |  |             |                    |                    |                    |
|                       |  |           |    | 10,895,500 | 令和 2年 1月 31日 |           |  |             |                    |                    |                    |
| 上水第67<br>上下水道課<br>(上) | 金屋本江地区配水管<br>布設替工事(その2)<br>建設リサイクル法対象建設工<br>事                    | 金屋本江      | 管  | 14,685,000 |              | (有)多田配管工業 | 配水管 HPPE 150 L=85.8m 75<br>L=0.8m 50 L=8.0m<br>ドレーン 箇所<br>ソトシ-仕切弁 150 礎、 50 1<br>基、不断水 箇所<br>給水 2箇所、撤去工 一式 | (有)多田配管工業   | 三輪電機工業(株)          | ワシデン工業(株)          | (有)アタカ工業           |
|                       |  |           |    | 14,982,000 |              |           |  | (株)石村建設工業   | (有)イシムラ工業          | 水機工業(株) 小矢部営業<br>所 |                    |
|                       |  |           |    | 13,378,200 | 令和 2年 3月 27日 |           |  |             |                    |                    |                    |