

建設工事等の入札結果（令和 元年 10月 9日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価	完成						
都第22 都市計画課	石動駅前広場整備工事 建設リサイクル法対象建設工事	石動町	土木	73,150,000		(株)吉田組	既設構造物撤去工 一式 排水工 一式、広場整備工 一式 縁石工 一式、舗装工 一式 安全施設工 一式、修景施設工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)今村組	(株)大谷組
				73,810,000				(株)片山土建	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組
				66,367,400	令和2年 3月27日			(株)吉田組			
下第97 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 高木地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	高木	土木	11,000,000		勢田建設(株)	延長 159.50m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 155.30m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 3箇所 公共樹及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				11,165,000				勢田建設(株)	(株)野手組	(株)柴田組	山ワ建設工業(株)
				9,768,000	令和2年 3月19日						
下第98 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 経田地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	経田	土木	16,060,000		(株)府録組	延長 74.30m 管布設延長 70.05m(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 56.25m 推進工法 硬質塩ビ管 150 13.80m) 1号マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 箇所、付帯工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				16,368,000				(株)柴田組	山ワ建設工業(株)		
				14,360,500	令和元年 12月 13日						
下第99 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後亟	土木	12,100,000		(株)柴田組	延長 68.40m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 67.35m 2号マンホール 箇所 付帯工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				12,320,000				石黒工建(株)	(株)柴田組	山ワ建設工業(株)	
				10,785,500	令和元年 12月 13日						
下第100 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その5工事 建設リサイクル法対象建設工事	芹川	土木	12,815,000		(株)今村組	延長 14.00m 管布設延長(推進工法 鋼管 500 硬質塩ビ管 200) 10.00m 1号マンホール 箇所 付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)今村組	
				13,035,000							
				11,419,100	令和元年 12月 20日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価	完 成						
下第101 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	土木	19,140,000		山ワ建設工業(株)	延長 178.40m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 175.70m 1号マンホール 1箇所、塩ビマンホール 3箇所 公共枵及び取付管 4箇所、付帯工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				19,481,000				石黒工建(株)	(株)柴田組	山ワ建設工業(株)	
				17,118,200	令和2年 1月24日						
下第102 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	道林寺	土木	11,055,000		(株)吉田組	延長 132.70m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 127.30m 1号マンホール 4箇所、塩ビマンホール 3箇所 公共枵及び取付管 5箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)大谷組	(株)片山土建
				11,330,000				(株)嶋田建設工業	(株)野手組	(株)吉田組	
				9,923,100	令和2年 1月24日						
下第103 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	長	土木	15,785,000		(株)片山土建	延長 180.50m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 177.20m 1号マンホール 3箇所、塩ビマンホール 1箇所 公共枵及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)大谷組	(株)片山土建
				16,192,000				(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組	(株)吉田組
				14,235,100	令和2年 1月31日						
下第96 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 興法寺地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	興法寺	土木	9,768,000		石島工業	延長 104.40m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 102.60m 1号マンホール 1箇所、小口径マンホール 1箇所 公共枵及び取付管 2箇所、付帯工 一式	(株)嶋田建設工業	山ワ建設工業(株)	石島工業	(株)芝井工業
				9,991,300							
				8,743,900	令和2年 1月31日						
下第95 上下水道課 (下)	県道改良工事に伴う石動町地区管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	石動町	土木	0		【不調】	延長 95.65m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 93.40m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 2箇所 公共枵及び取付管新設 10箇所、公共枵及び取付管撤去 12箇所、付帯工 一式				
				7,923,300							
				6,923,400	令和2年 1月31日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価	完 成						
都第25 都市計画課	石動駅前広場シェルター設置工事	石動町	建築	16,830,000		(株)吉田組	シェルター建築工事 2棟 シェルター1 9.17㎡ シェルター2 13.75㎡ 建築工事 一式	石黒建設(株) 小矢部営業所	(株)片山土建	森田建設(株)	(株)吉田組
17,182,000					(株)野手組						
15,463,800				令和2年 3月27日							
都第24 都市計画課	石動駅前広場照明設備工事	石動町	電気	23,430,000		(株)開進堂 小矢部営業所	幹線設備工事 一式 景観照明一次側工事 一式、景観照明二次側工事 一式 景観照明システム工事 一式 拡声設備工事 一式	(株)石尾電機商会	(株)開進堂 小矢部営業所	柴田電気商会	三輪電機工業(株)
23,804,000					ワシデン工業(株)						
21,423,600				令和2年 3月27日							
都第23 都市計画課	石動駅前広場消雪設備工事 建設リサイクル法対象建設工事	石動町	管	17,215,000		(株)干野設備	現場打消雪工 214.2m 散水管 214.2m 送水管 183.4m 無散水消雪 98.2m 消雪工ノズル 150個	(株)石尾電機商会	(有)加藤管工	(有多田配管工業	(株)干野設備
17,534,000					ワシデン工業(株)			(株)石村建設工業	水機工業(株) 小矢部営業所		
15,495,700				令和2年 3月27日							
上水第70 上下水道課(上)	下水道事業に伴う長地区配水管布設替工事(その3) 建設リサイクル法対象建設工事	長	管	8,283,000		(株)石尾電機商会	配水管HPPE 100 L=165.9m ソトシ-ル仕切弁 100 2基、不断水 100 2箇所 消火栓 1基、仮設工 一式 給水 5箇所	(株)石尾電機商会	(有)加藤管工	(有多田配管工業	三輪電機工業(株)
8,459,000					(有)アタカ工業			水機工業(株) 小矢部営業所	(有)藤森設備工業	(有)モリタ商会	
7,498,700				令和2年 1月31日							
建第34 建設課	市道田川六郎谷線舗装工事 建設リサイクル法対象建設工事	田川	舗装	9,460,000		相生建設(株)	舗装工事 L=71.8m W=11.0m 表層工(車道部) A=537.3㎡ 表層工(歩道部) A=127.8㎡ 表層工(すり付け部) A=82.2㎡ 上層路盤工(車道部) A=537.3㎡ 2 下層路盤工(車道部) A=538.0㎡ 路盤工(歩道部) A=127.8㎡	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
9,633,800											
8,397,400				令和元年 12月27日							