

建設工事等の入札結果（令和 元年 1 1 月 6 日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価	完成						
下第95 上下水道課(下)	県道改良工事に伴う石動町地区管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	石動町	土木	7,920,000		(株)吉田組	延長 95.65m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 93.40m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 2箇所 公共樹及び取付管新設 10箇所、公共樹及び取付管撤去 12箇所、付帯工 一式	(株)吉田組			
				7,923,300							
				6,923,400	令和2年 1月 31日						
下第116 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	土木	18,700,000		(有)三和組	延長 205.50m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 201.30m 1号マンホール 3箇所、小口径マンホール 2箇所 付帯工 一式	(株)浅野組 石黒建設(株) 小矢部営業所 (株)今村組 (株)野手組 (株)吉田組 (有)三和組 高橋建設(株) 屋敷工業(株)			
				19,019,000							
				16,727,700	令和2年 3月 13日						
下第117 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 経田地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	経田	土木	17,600,000		山ワ建設工業(株)	延長 122.20m 管布設延長 118.20m(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 108.20m 推進工法 硬質塩ビ管 150 10.00m) 1号マンホール 3箇所、公共樹及び取付管 箇所 付帯工 一式	石黒建設(株) 小矢部営業所 (株)嶋田建設工業 勢田建設(株) (株)野手組 (株)府録組 石黒工建(株) (株)柴田組 高橋建設(株) 山ワ建設工業(株)			
				17,996,000							
				15,801,500	令和2年 3月 23日						
上水第81 上下水道課(上)	石王丸地区配水管布設工事(その3) 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	管	7,403,000		(株)森電設工業	配水管 HPPE 100 L=227.1m 50 L=67.1m ソフトシール仕切弁 100 基、50 2基 ドレーン 20 箇所	(有)加藤管工 ワシデン工業(株) (株)石村建設工業 (有)イシムラ工業 水機工業(株) 小矢部営業所 (株)森電設工業 (有)モリタ商会			
				7,535,000							
				6,678,100	令和2年 3月 13日						
下第115 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区舗装本復旧その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後亟	舗装	8,470,000		(株)今村組	延長 180.0m 表層工 792㎡ 基層工 792㎡ 区画線工 一式	相生建設(株) 石黒工建(株) (株)今村組			
				8,619,600							
				7,514,100	令和元年 12月 20日						