

# 建設工事等入札予定一覧表

入札日 令和2年5月20日

小矢部市財政課

Page 1

順番	時間	担当課	工事番号	入札方法	工種	工事名	施工箇所	完成日	予定価格(税抜き)	低入札調査価格
1	9時00分	都市建設課	都建第18号	指名	舗装	市道矢水町4号線舗装工事	矢水町	令和2年7月31日	2,406,000	有
2	9時03分	都市建設課	都建第24号	指名	舗装	市道新富町桜町線舗装修繕工事	八和町外	令和2年8月28日	3,626,000	有
3	9時06分	都市建設課	都建第19号	指名	土木コンサルタント	小矢部市立地適正化計画見直し業務	市内一円	令和2年12月18日	1,160,000	無
4	9時09分	都市建設課	都建第23号	指名	土木コンサルタント	市道田川稲葉下屋敷線測量設計業務	田川	令和2年8月28日	1,634,000	無
5	9時12分	都市建設課	都建第25号	指名	土木コンサルタント	河川台帳作成業務	臼谷・安楽寺	令和2年8月28日	1,262,000	無
6	9時15分	教育総務課	教教第1号	指名	建築コンサルタント	小中学校内通信ネットワーク等工事設計業務	市内一円	令和2年7月15日	6,155,000	有
7	9時18分	都市建設課	都建第20号	一般	土木	埴生地区急傾斜地崩壊対策工事	埴生	令和2年10月30日	10,040,000	有
8	9時21分	上下水道課(下)	下第10号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 石坂地区管布設工事	石坂	令和2年8月31日	14,330,000	有
9	9時24分	上下水道課(下)	下第11号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区管布設その1工事	長	令和2年8月31日	17,240,000	有
10	9時27分	上下水道課(下)	下第12号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓑輪地区管布設その1工事	蓑輪	令和2年8月31日	16,700,000	有
11	9時30分	上下水道課(下)	下第16号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その1工事	金屋本江	令和2年8月31日	15,620,000	有
12	9時33分	上下水道課(下)	下第17号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その2工事	金屋本江	令和2年8月31日	18,110,000	有
13	9時36分	上下水道課(下)	下第18号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その1工事	芹川	令和2年8月31日	14,690,000	有
14	9時39分	上下水道課(下)	下第19号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その2工事	芹川	令和2年8月31日	13,740,000	有
15	9時42分	上下水道課(下)	下第20号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その1工事	下後亟	令和2年8月31日	17,930,000	有
16	9時45分	上下水道課(下)	下第21号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その1工事	胡麻島	令和2年8月31日	15,680,000	有
17	9時48分	上下水道課(下)	下第22号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区管布設その1工事	道林寺	令和2年8月31日	15,880,000	有
18	9時51分	上下水道課(下)	下第23号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 経田地区管布設その1工事	経田	令和2年8月31日	15,950,000	有

設計図書については、別途、工事等入札予定・契約結果一覧の「設計図書」をご覧ください。

## 建設工事等入札予定一覧表

入札日 令和2年5月20日

小矢部市財政課

Page 2

順番	時間	担当課	工事番号	入札方法	工種	工事名	施工箇所	完成日	予定価格(税抜き)	低入札調査価格
19	9時54分	上下水道課(下)	下第24号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 高木地区管布設その1工事	高木	令和2年 8月 31日	17,560,000	有
20	9時57分	上下水道課(下)	下第26号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事	岡	令和2年 8月 31日	17,440,000	有
21	10時00分	上下水道課(下)	下第13号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓑輪地区管布設その2工事	蓑輪	令和2年 7月 31日	7,505,000	有
22	10時03分	上下水道課(下)	下第25号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その1工事	石王丸	令和2年 8月 31日	8,896,000	有
23	10時06分	上下水道課(下)	下第14号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 興法寺地区管布設その1工事	興法寺	令和2年 7月 31日	4,869,000	有
24	10時09分	上下水道課(下)	下第15号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 安養寺地区管布設その1工事	安養寺	令和2年 7月 31日	6,946,000	有
25	10時12分	上下水道課(上)	上水第8号	一般	管	金屋本江地区配水管布設替工事(その1)	金屋本江	令和2年 12月 18日	15,860,000	有
26	10時15分	上下水道課(上)	上水第3号	一般	管	興法寺地区配水管布設工事(その1)	興法寺	令和2年 10月 30日	5,500,000	有
27	10時18分	上下水道課(上)	上水第4号	一般	管	経田地区配水管布設工事(その1)	経田	令和2年 12月 10日	5,850,000	有
28	10時21分	上下水道課(上)	上水第5号	一般	管	芹川地区配水管布設工事(その1)	芹川	令和2年 9月 30日	4,910,000	有
29	10時24分	上下水道課(上)	上水第6号	一般	管	蓑輪地区配水管布設工事(その1)	蓑輪	令和2年 12月 10日	6,360,000	有
30	10時27分	上下水道課(上)	上水第9号	一般	管	胡麻島地区配水管布設工事(その1)	胡麻島	令和2年 12月 10日	7,310,000	有

設計図書については、別途、工事等入札予定・契約結果一覧の「設計図書」をご覧ください。