

建設工事等の入札結果（令和 2年10月21日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価	完成						
総第31 総務課	柳原地内耐震性貯水槽新設工事 建設リサイクル法対象建設工事	柳原	土木	13,695,000		(株)今村組	耐震性貯水槽（40m <sup>3</sup> ）設置 礎	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	高橋建設(株)
				13,904,000				屋敷工業(株)			
				12,181,400	令和3年3月26日						
下第87 上下水道課（下）	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後壙地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後壙	土木	16,720,000		(株)柴田組	延長 157.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）154.80m 1号マンホール 3箇所 付帯工 一式	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組	(株)柴田組
				16,995,000				山ワ建設工業(株)			
				14,927,000	令和3年2月10日						
下第88 上下水道課（下）	小矢部市特定環境保全公共下水道 高木地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	高木	土木	12,540,000		(株)嶋田建設工業	延長 146.00m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）144.80m 1号マンホール 箇所、小口径マンホール 箇所 公共枵及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				12,815,000				勢田建設(株)	(株)野手組	(株)府録組	(株)吉田組
				11,240,900	令和3年2月10日			(株)柴田組	屋敷工業(株)	山ワ建設工業(株)	
下第89 上下水道課（下）	小矢部市特定環境保全公共下水道 経田地区管布設その6工事 建設リサイクル法対象建設工事	経田	土木	15,950,000		(株)府録組	延長 141.10m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 132.25m 推進工法 硬質塩ビ管 150 5.00m）137.25m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 2箇所 公共枵及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組	(株)柴田組
				16,236,000				山ワ建設工業(株)			
				14,256,000	令和3年2月10日						
下第90 上下水道課（下）	小矢部市特定環境保全公共下水道 経田・西島地区管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	経田・西島	土木	19,470,000		山ワ建設工業(株)	延長 209.70m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）207.00m 1号マンホール 3箇所 公共枵及び取付管 箇所、付帯工 一式	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組	(株)柴田組
				19,888,000				山ワ建設工業(株)			
				17,497,700	令和3年2月10日						