

## 建設工事等の入札結果（令和 2年11月18日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
下第93 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	道林寺	土木	17,490,000		(株)吉田組	延長 201.20m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）197.00m 1号マンホール 3箇所、小口径マンホール 3箇所 公共柵及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				17,886,000				勢田建設(株)	(株)吉田組		
				15,731,100	令和3年 3月26日						
下第94 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓮沼地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	蓮沼	土木	19,360,000		(株)片山土建	延長 189.20m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）186.80m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 2箇所 付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				19,789,000				勢田建設(株)	(株)野手組	(株)吉田組	
				17,427,300	令和3年 3月26日						
下第95 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	長	土木	14,795,000		(株)吉田組	延長 163.70m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）161.00m 1号マンホール 1箇所、小口径マンホール 3箇所 公共柵及び取付管 4箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				15,092,000				勢田建設(株)	(株)吉田組		
				13,258,300	令和3年 3月26日						
下第97 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	土木	15,840,000		(有)三和組	延長 193.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）191.10m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 1箇所 公共柵及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)嶋田建設工業	(株)野手組
				16,159,000				(有)三和組	高橋建設(株)	屋敷工業(株)	
				14,201,000	令和3年 3月26日						
下第99 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その6工事 建設リサイクル法対象建設工事	芹川	土木	18,370,000		(株)今村組	延長 94.65m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）93.75m 1号マンホール 1箇所 公共柵及び取付管 1箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	石黒工建(株)
				18,656,000				(有)三和組	高橋建設(株)	屋敷工業(株)	
				16,385,600	令和3年 3月26日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
下第98 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保 全公共下水道 岡地 区管布設その4工事  建設リサイクル法対象建設工 事	岡	土木	8,415,000		(有)居島組	延長 83.60m  管布設延長(開削工法 リブ付硬 質塩ビ管 150 ) 82.70m  1号マンホール 箇所  付帯工 一式	(有)三和組	高橋建設(株)	(有)居島組	
				8,534,900							
				7,460,200	令和3年3月12日						
下第96 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保 全公共下水道 胡麻 島地区管布設その3工 事  建設リサイクル法対象建設工 事	胡麻島	土木	5,500,000		(株)芝井工業	延長 92.00m  管布設延長(開削工法 リブ付硬 質塩ビ管 150 ) 90.05m  1号マンホール 2箇所、小口径 マンホール 箇所  公共樹及び取付管 箇所、付帯 工 一式	山ワ建設工業(株)	石畠工業	(株)芝井工業	(有)中元組
				5,627,600							
				4,907,100	令和3年3月12日						
総第36 総務課	石動第1分団屯所改修 工事	本町	建築	0		【不調】	建物概要：鉄骨造 2階建 1階 81.6 8㎡ 2階 42.93㎡ 延べ床面積 12 4.61㎡  建築工事 内外装等工事 一式、 屋上防水工事 106.00㎡  電気設備工事 一式  機械設備工事 一式				
				8,030,000							
				6,990,500	令和3年2月26日						