

建設工事等の入札結果（令和 3年 1月20日入札）

（消費税含む）

| 工事番号 主管課 | 工事名 | 施行箇所 | 工種 | 契約額 | 契約 | 落札業者名 | 工事概要 | 入札参加者名 | | | |
|-----------------------|--|------|----|------------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 予定価格 | 着工 | | | | | | |
| | | | | 低入札調査価格 | 完成 | | | | | | |
| 下第104 上下水道課 (下) | 小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その5工事 建設リサイクル法対象建設工事 | 石王丸 | 土木 | 12,650,000 | 令和3年3月29日 | (有)三和組 | 延長 179.00m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）174.80m 1号マンホール 3箇所、小口径マンホール 3箇所 公共樹及び取付管 3箇所、付帯工 一式 | (株)浅野組 | (株)今村組 | (株)野手組 | (有)三和組 |
| | | | | 12,936,000 | | | | 高橋建設(株) | 屋敷工業(株) | | |
| | | | | 11,345,400 | | | | | | | |
| 下第106 上下水道課 (下) | 小矢部市特定環境保全公共下水道 内御堂地区管布設その1工事 建設リサイクル法対象建設工事 | 内御堂 | 土木 | 17,710,000 | 令和3年3月29日 | (株)府録組 | 延長 187.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 178.69m 推進工法 硬質塩ビ管 150 5.00m）183.69m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 2箇所 付帯工 一式 | (株)嶋田建設工業 | 勢田建設(株) | (株)府録組 | (株)柴田組 |
| | | | | 18,073,000 | | | | 山ワ建設工業(株) | | | |
| | | | | 15,866,400 | | | | | | | |
| 下第107 上下水道課 (下) | 小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その5工事 建設リサイクル法対象建設工事 | 下後亟 | 土木 | 18,480,000 | 令和3年3月29日 | (株)柴田組 | 延長 181.00m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）177.40m 1号マンホール 4箇所 公共樹及び取付管 箇所、付帯工 一式 | (株)嶋田建設工業 | 勢田建設(株) | (株)府録組 | 石黒工建(株) |
| | | | | 18,722,000 | | | | (株)柴田組 | 山ワ建設工業(株) | | |
| | | | | 16,442,800 | | | | | | | |
| 下第108 上下水道課 (下) | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その7工事 建設リサイクル法対象建設工事 | 金屋本江 | 土木 | 17,490,000 | 令和3年3月29日 | 屋敷工業(株) | 延長 177.90m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）175.20m 1号マンホール 3箇所 付帯工 一式 | (株)浅野組 | (株)今村組 | (株)野手組 | (有)三和組 |
| | | | | 17,853,000 | | | | 高橋建設(株) | 屋敷工業(株) | | |
| | | | | 15,689,300 | | | | | | | |
| 下第109 上下水道課 (下) | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その8工事 建設リサイクル法対象建設工事 | 金屋本江 | 土木 | 15,290,000 | 令和3年3月29日 | (株)野手組 | 延長 94.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）92.70m 1号マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 2箇所、付帯工 一式 | (株)浅野組 | (株)今村組 | (株)片山土建 | (株)野手組 |
| | | | | 15,587,000 | | | | (有)三和組 | 高橋建設(株) | 屋敷工業(株) | |
| | | | | 13,673,000 | | | | | | | |

(消費税込)

| 工事番号 主管課 | 工事名 | 施行箇所 | 工種 | 契約額 | 契約 | 落札業者名 | 工事概要 | 入札参加者名 | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|----|------------|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 予定価格 | 着工 | | | | | | | | | | |
| | | | | 低入札調査価格 | 完成 | | | | | | | | | | |
| 下第105 上下水道課 (下) | 小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事 | 胡麻島 | 土木 | 8,800,000 | | 山ワ建設工業(株) | 延長 22.00m | (株)嶋田建設工業 | 勢田建設(株) | (株)府録組 | 石黒工建(株) | | | | |
| | | | | 8,981,500 | | | 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 9.90m 推進工法 硬質塩ビ管 150 10.30m) 20.20m | | | | | (株)柴田組 | 山ワ建設工業(株) | 石島工業 | (株)芝井工業 |
| | | | | 7,843,000 | 令和3年 3月29日 | | 1号マンホール 2箇所 付帯工 一式 | | | | | | | | |
| 健第3 健康福祉課 | 高齢者健康交流センターつざわランド男女浴室改修工事 | 清水 | 建築 | 6,248,000 | | 山ワ建設工業(株) | 工事範囲 高齢者健康交流センターつざわランド男女浴室内 31.9㎡ | (株)片山土建 | 森田建設(株) | 山ワ建設工業(株) | (株)吉田組 | | | | |
| 6,325,000 | | | | | 内装工事 アルミバスリブ張り壁 46.4㎡ 天井 26.6㎡ | | | | | | | | | | |
| 5,692,500 | | | | 令和3年 3月26日 | 金属工事 一式、電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 | | | | | | | | | | |
| 健第2 健康福祉課 | 小矢部市デイサービスセンター給排水設備改修工事 | 鷺島 | 管 | 11,671,000 | | (株)石尾電機商会 | ガス給湯器(LPG91.9kw)設置 5台 | (株)石尾電機商会 | (有)多田配管工業 | (株)干野設備 | ワシデン工業(株) | | | | |
| | | | | 11,913,000 | | | 外部ガス配管敷設工事 一式 | | | | | (株)石村建設工業 | (有)藤森設備工業 | (株)森電設工業 | |
| | | | | 10,721,700 | 令和3年 3月26日 | | 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 | | | | | | | | |