

建設工事等の入札結果（令和 3年 5月19日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価格	完成						
下第19 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その1工事 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	土木	17,380,000		(有)三和組	延長 77.74m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 52.95m 橋梁添架工法 ポリエチレン管 75 22.69m）75.64m 2号マンホール 箇所、1号マンホール 箇所 付帯工 一式	(株)浅野組	(株)野手組	(有)三和組	高橋建設(株)
				17,732,000							
				15,567,200	令和3年 8月31日						
下第21 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 内御堂地区管布設その1工事 建設リサイクル法対象建設工事	内御堂	土木	14,960,000		(株)府録組	延長 119.00m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）116.75m 2号マンホール 箇所、1号マンホール 箇所、小口径マンホール 箇所 付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				15,213,000							
				13,343,000	令和3年 8月31日						
下第22 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その1工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	土木	17,050,000		山ワ建設工業(株)	延長 38.18m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）37.28m 1号マンホール 箇所 公共柵及び取付管（推進工）箇所、付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				17,391,000							
				15,268,000	令和3年 8月31日						
下第23 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	芹川	土木	18,480,000		(株)野手組	延長 157.60m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）154.90m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 2箇所 公共柵及び取付管 6箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)片山土建	(株)野手組
				18,909,000							
				16,619,900	令和3年 8月31日						
下第24 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	芹川	土木	19,580,000		(株)今村組	延長 108.20m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 99.20m 推進工法 鋼製さや管方式 4.00m）103.20m 2号マンホール 箇所、1号マンホール 4箇所 公共柵及び取付管 箇所	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	石黒工建(株)
				19,844,000							
				17,439,400	令和3年 8月31日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
下第25 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区管布設その 1 工事 建設リサイクル法対象建設工事	長	土木	15,180,000		(株)片山土建	延長 112.00m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 106.50m 推進工法 鋼製さや管方式 3.70m) 1 10.20m 1号マンホール 2箇所 付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				15,543,000				勢田建設(株)	(株)野手組	(株)吉田組	石黒工建(株)
				13,656,500	令和3年 8月 10日						
下第26 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区管布設その 1 工事 建設リサイクル法対象建設工事	道林寺	土木	16,390,000		(株)吉田組	延長 185.00m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 181.70m 1号マンホール 3箇所、小口径マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				16,720,000				勢田建設(株)	(株)吉田組	石黒工建(株)	
				14,688,300	令和3年 8月 31日						
下第20 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その 2 工事 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	土木	5,698,000		(有)居島組	延長 73.00m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 72.10m 1号マンホール 箇所 付帯工 一式	(有)三和組	高橋建設(株)	(有)居島組	
				5,812,400							
				5,066,600	令和3年 8月 31日						
上水第14 上下水道課 (上)	内御堂・水島地区配水管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	内御堂・水島	管	7,326,000		大谷配管	配水管HPPE 100 L=317.3m ドレーン 20 箇所 消火栓 75 基	(有)多田配管工業	三輪電機工業(株)	柴田電気商会	(株)森電設工業
				7,513,000				大谷配管	(有)モリタ商会		
				6,578,000	令和3年 12月 10日						
上水第15 上下水道課 (上)	胡麻島地区配水管布設工事(その1) 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	管	5,368,000		(有)アタカ工業	配水管HPPE 150 L=170.1m 7 5 L=1.9m 消火栓 75 基	(株)石尾電機商会	(有)多田配管工業	(有)藤森設備工業	(有)アタカ工業
				5,478,000				水機工業(株) 小矢部営業所	大谷配管		
				4,799,300	令和3年 11月 30日						