

建設工事等の入札結果（令和 3年 7月21日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
下第45 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 高木地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	高木	土木	16,610,000		(株)嶋田建設工業	延長 314.85m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）213.05m 1号マンホール 1箇所、小口径マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 4箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)柴田組
				16,973,000				(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組	(株)府録組
				14,917,100	令和3年10月29日			(株)吉田組			
下第49 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後壱地区管布設その5工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後壱	土木	17,380,000		(株)柴田組	延長 189.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）186.80m 1号マンホール 3箇所 公共樹及び取付管 4箇所、付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	(株)府録組	山ワ建設工業(株)
				17,611,000							
				15,478,100	令和3年10月29日						
下第50 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 経田・西島地区管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	経田・西島	土木	18,150,000		(株)府録組	延長 177.20m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）171.50m 1号マンホール 5箇所、小口径マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 4箇所、付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				18,469,000				山ワ建設工業(株)			
				16,237,100	令和3年12月10日						
下第52 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	土木	10,560,000		山ワ建設工業(株)	延長 72.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 59.50m 推進工法 硬質塩化ビニール管 150 10.60m）70.10m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 1箇所 公共樹及び取付管 4箇所、付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				10,781,100				高橋建設(株)	山ワ建設工業(株)		
				9,429,200	令和3年12月24日						
下第53 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	土木	11,110,000		(株)柴田組	延長 95.40m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）94.50m 1号マンホール 1箇所 公共樹及び取付管 4箇所、付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				11,330,000				山ワ建設工業(株)			
				9,923,100	令和3年12月24日						

(消費税込)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価格	完成						
教文第10 文化スポーツ課	小矢部陸上競技場改修工事 建設リサイクル法対象建設工事	平桜	土木	36,080,000		(株)嶋田建設工業	ウレタン洗浄・トップコート A=4,873.1m ² ウレタン切削オーバーレイ A=66.5m ² ウレタン舗装打替 A=30.6m ² 標識タイル撤去 62箇所、新設56箇所 レーンラインマーキング L=4,765.6m	(株)浅野組	(株)今村組	(株)大谷組	(株)片山土建
				36,817,000				(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組
				32,542,400	令和3年12月17日			(株)吉田組	山ワ建設工業(株)		
下第48 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 西島地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	西島	土木	6,270,000		(株)芝井工業	延長 71.00m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 70.10m 1号マンホール 箇所 付帯工 一式	石畠工業	(株)芝井工業	(有)中元組	
				6,378,900							
				5,560,500	令和3年10月29日						
下第46 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 高木地区舗装本復旧工事 建設リサイクル法対象建設工事	高木	舗装	10,670,000		相生建設(株)	延長 L=415.1m 不陸整正 A=1327m ² 上層路盤工(歴青安定処理・t=8cm) A=310m ² 基層工(粗粒度AC20再・t=5cm) A=310m ² 表層工(密粒度AC20再・t=5cm) A=310m ² (密粒度AC20FA再・t=5cm) A=109m ² (密粒度AC13FA・t=3cm) A=812m ² (密粒度AC13FA・t=5cm) A=96m ²	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				10,913,100							
				9,490,800	令和3年10月29日						
上水第39 上下水道課(上)	高木地区配水管布設工事(その2) 建設リサイクル法対象建設工事	高木	管	5,599,000		(有)モリタ商会	配水管 HPPE 50 L=324.0m	(有)加藤管工	三輪電機工業(株)	水機工業(株) 小矢部営業所	大谷配管
				5,731,000				(有)モリタ商会			
				5,024,800	令和3年11月30日						