

建設工事等の入札結果（令和 3年 8月 4日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備考
				予定価格	着 工			相生建設(株)	(有)高橋工業	ヤマヨ建設(株)	
				低入札調査価格	完 成						
都建第27 都市建設課	市道埴生石坂線側溝改良工事	埴生	土木	4,840,000	令和3年8月4日	(有)高橋工業	施工延長 L=55.4m 自由勾配側溝 300*300 L=35m・300*400 L=20m 舗装版切断 アスファルト L=57m・コンクリート L=112m 土間復旧工 一式 舗装工 下層路盤 A=8m ² ・上層路盤 A=8m ² ・表層 A=28m ² 消雪工 現場打消雪管 L=55m				
				4,891,700	令和3年8月5日						
				4,270,200	令和3年11月5日						
都建第40 都市建設課	市道道坪野線道路改良工事	道坪野	土木	4,620,000	令和3年8月4日	(株)吉田組	施工延長 L=28.37m 自由勾配側溝 300*300 L=31m・(横断用)300*300 L=4.5m 遠心ボックスカルタート 150 L=7.8m 舗装版切断 アスファルト L=6m・コンクリート L=16m 舗装工 下層路盤 A=204m ² ・上層路盤 A=202m ² ・表層 A=200m ²	(株)浅野組	(株)片山土建	(株)野手組	
				4,672,800	令和3年8月5日						
				4,088,700	令和3年12月10日						
下第61 上下水道課(下)	小矢部市公共下水道綾子地区マンホール蓋取替工事	綾子	土木	0	令和3年8月4日	【不調】	マンホール蓋取替(親子蓋 1200x600 耐腐食型) 箇所 表層工(密粒度AC20FH 改質材入) 3m ² 基層工(粗粒度AC20) 3m ²	【辞退】相生建設(株)	【辞退】(有)高橋工業	【辞退】ヤマヨ建設(株)	
				2,318,800	令和3年8月5日						
				2,020,700	令和3年12月17日						
教文第11 文化スポーツ課	水島公民館塔屋外壁等改修工事	水島	建築	0	令和3年8月4日	【不調】	建物概要:RC造、2階建、延べ床面積 460.87m ² 外壁改修工事(ｶｰSG鋼板加`-工法 73.6m ² ｶｰSG鋼板役物 332.9m ² 外)一式 直接仮設工事(手すり先行枠組み足場 189.2m ² 外)一式 雑工事(押出中空ﾍﾞﾝﾌﾞ撤去 10.9m ² 木額縁撤去取付 38.3m ² 外)一式	【辞退】(株)アキ	【辞退】(有)早田建設	【辞退】(有)高橋工業	
				4,521,000	令和3年8月5日						
				4,159,100	令和3年10月8日						
教文第12 文化スポーツ課	藪波公民館屋上防水改修工事	浅地	建築	2,519,000	令和3年8月4日	不動建設(株)	建物概要:RC造、2階建+FH階、延べ床面積 405.45m ² コンクリート工事(コンクリート打設 1.6m ³ 金ｺﾞｯｼﾞ 押え 12.5m ²)一式 アスファルト露出防水(密着工法) 117.6m ² 角波鋼板一時撤去、復旧 9.9m	相生建設(株)	(有)高橋工業	(株)棚田建設	
				2,585,000	令和3年8月5日						
				2,378,200	令和3年10月8日						

(指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。)

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備考
				予定価格	着 工			相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				低入札調査価格	完 成						
農第7 農林課	市単農道舗装事業 平田地区農道舗装工 事	平田	舗装	2,926,000	令和3年8月4日	相生建設(株)	農道舗装工事 L=180.0m W=3.0 m(3.5m) 表層工(密粒度AC13FA・t=3cm) A=540.0m ² 路盤工(RC-40・t=15cm) A=558. 0m ²	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				2,988,700	令和3年8月5日			(株)大谷組	(株)嶋田建設工業		
				2,599,300	令和3年10月15日						
都建第39 都市建設課	町端馬場線消雪施設 管路リフレッシュ工 事	石動町	管	4,730,000	令和3年8月4日	(株)石村建設工業	施工延長 L=83.50m プレキャスト消雪工 L=78.38m 現場打消雪工 散水管VP 65 L= 1.62m 送水管VP 65 L=3.50m 不陸整正 A=83m ² 小規模舗装工 A=87m ²	(株)石尾電機商会	(有)イシムラ工業	(有多田配管工業	
				4,825,700	令和3年8月5日			ワシデン工業(株)	(有)アタカ工業	(株)石村建設工業	
				4,214,100	令和3年11月5日						
上水第49 上下水道課 (上)	県河川工事に伴う島 ・鷲島地区配水管布 設替工事	島・鷲島	管	4,510,000	令和3年8月4日	大谷配管	配水管HPPE 75 L=10.5m 配水管DIPGX 75 L=14.9m ソトシ-仕切弁 75 基、不断水 75 箇所 ドレーン 20 箇所、仮設工 一 式	(有)イシムラ工業	三輪電機工業(株)	【辞退】(有)岩村電機商 会	
				4,631,000	令和3年8月5日			柴田電気商会	(株)森電設工業	大谷配管	
				4,057,900	令和4年3月29日						
上水第48 上下水道課 (上)	下水道事業に伴う道 林寺地区配水管布設 工事	道林寺	管	3,520,000	令和3年8月4日	(有)アタカ工業	配水管HPPE 50 L=51.2m ソトシ-仕切弁 50 基 ドレーン 20 箇所、給水 4箇 所 仮設工 一式	(有)アタカ工業	(株)石村建設工業	【辞退】(有)岩村電機商 会	
				3,608,000	令和3年8月5日			(株)森電設工業	家山管工	(有)モリタ商会	
				3,158,100	令和3年11月30日						
都建第35 都市建設課	朝霧橋外橋梁詳細点 検業務	埴生外1	土木コン サル	8,305,000	令和3年8月4日	北建コンサル(株) 小矢 部支店	橋長15m以上橋梁 N=8 橋長15m未満橋梁 N=9	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	北建コンサル(株) 小矢部 支店	(株)建成コンサルタント 小矢部営業所	
				8,580,000	令和3年8月5日			建設技研コンサルタン ツ(株) 小矢部支店	(株)上智 小矢部支店	(株)新日本コンサルタン ト 小矢部事務所	
				6,435,000	令和3年12月3日			(株)福島測設	(株)フルテック 富山支店		

(指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。)

(消費税含む)

工事番号 主管課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備考
				予定価格	着 工			(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	北建コンサル(株) 小矢部 支店	(株)建成コンサルタント 小矢部営業所	
				低入札調査価格	完 成						
都建第36 都市建設課	宮砂橋外橋梁詳細点 検業務	宮島外4	土木コン サル	7,150,000	令和3年8月4日	(株)雄川コンサルタン ツ 小矢部支店	橋長15m以上橋梁 N=8 橋長15m未満橋梁 N=11	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	北建コンサル(株) 小矢部 支店	(株)建成コンサルタント 小矢部営業所	
				7,370,000	令和3年8月5日			建設技研コンサルタン ツ(株) 小矢部支店	(株)上智 小矢部支店	(株)新日本コンサルタン ト 小矢部事務所	
				5,527,500	令和3年12月3日			(株)福島測設	(株)フルテック 富山支店		
都建第38 都市建設課	道路台帳修正業務	市内一円	土木コン サル	2,607,000	令和3年8月4日	(株)福島測設	市道認定図修正 測量B延長L=0.902km 10箇所 測量C延長L=9.246km 45箇所	穴田設計測量	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	北建コンサル(株)小矢部 支店	
				2,680,700	令和3年8月5日			(株)新日本コンサルタン ト 小矢部事務所	(株)福島測設		
				2,010,800	令和4年3月18日						