

# 建設工事等の入札結果（令和 3年11月 4日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
下第93 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 新西・西島地区管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	新西・西島	土木	14,960,000		(株)府録組	延長 134.00m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 121.70m 硬質塩化ビニ管 150 1.60m 推進工法 鋼製さや管方式 400 8.00m）131.30m 1号マンホール 3箇所 付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	(株)府録組	山ワ建設工業(株)
				15,224,000							
				13,362,800	令和4年 3月18日						
下第95 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓮沼地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	蓮沼	土木	16,720,000		(株)片山土建	延長 129.30m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 122.10m 推進工法 鋼製さや管方式 350 4.50m）126.60m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 2箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業	(株)野手組
				17,149,000							
				15,079,900	令和4年 3月28日						
下第96 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その6工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後亟	土木	16,390,000		(株)柴田組	延長 147.40m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）144.70m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 1箇所 付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				16,709,000							
				14,674,000	令和4年 3月18日						
下第92 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 西島地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	西島	土木	7,755,000		(株)芝井工業	延長 82.70m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）82.10m 1号マンホール 1箇所 公共樹及び取付管 4箇所、付帯工 一式	山ワ建設工業(株)	石島工業	(株)芝井工業	(有)中元組
				7,895,800							
				6,901,400	令和4年 3月18日						