小矢部市財政課

建設工事等の入札結果（令和　３年１２月１５日入札）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額 予定価格 低入札調査価格	契約 着工 完成	落札業者名	工事概要	指名業者名			備考
農第１２	県単独治山事業　道坪野地内治山復旧工事	道坪野	土木	5,280,000		㈱吉田組	法止工　大型フトン篭工（1.5型）　15m	㈱浅野組	㈱大谷組	㈱片山土建	
				5,372,400			むしろ伏工　A=111.4m2	㈱嶋田建設工業	勢田建設㈱	㈱野手組	
農林課				4,651,900	令和４年　３月２８日			㈱吉田組	屋敷工業㈱	相生建設㈱	
	建設リサイクル法対象建設工事							㈲高橋工業			
下第１０９	小矢部市特定環境保全公共下水道　岡地区管布設その３工事	岡	土木	2,310,000	令和３年１２月１５日	㈲居島組	延長　26.50m	相生建設㈱	㈲高橋工業	吉田土建	
				2,360,600	令和３年１２月１６日		管布設延長（開削工法　リブ付硬質塩ビ管φ150）　25.90m	㈲居島組	㈱忠田建設	不動建設㈱	
上下水道課（下）				2,059,200	令和４年　３月２８日		1号マンホール　1箇所、小口径マンホール　1箇所				
							公共桝及び取付管　1箇所、付帯工　一式				
下第１１０	小矢部市特定環境保全公共下水道　内御堂地区管布設その４工事	内御堂	土木	2,805,000	令和３年１２月１５日	㈲中元組	延長　30.50m	石畠工業	㈱芝井工業	㈲居島組	
				2,861,100	令和３年１２月１６日		管布設延長（開削工法　リブ付硬質塩ビ管φ150）　30.50m	㈱越路ガーデン	㈱忠田建設	㈲中元組	
上下水道課（下）				2,494,800	令和４年　３月２８日		小口径マンホール　2箇所				
							公共桝及び取付管　1箇所、付帯工　一式				
下第１１８	小矢部市特定環境保全公共下水道　道林寺地区舗装本復旧その３工事	道林寺	舗装	4,510,000	令和３年１２月１５日	石黒工建㈱	延長　L=208.0m	相生建設㈱	石黒工建㈱	㈱今村組	
				4,639,800	令和３年１２月１６日		不陸整正　A=656.0m2	㈱片山土建	㈱吉田組		
上下水道課（下）				4,020,500	令和４年　３月２８日		表層工（密粒度AC20FA・t=5cm）A=656.0m2				
上水第８１	新西地区配水管布設工事	新西	管	3,718,000	令和３年１２月１５日	柴田電気商会	配水管HPPEφ150　L=94.9m	㈲アタカ工業	㈱石村建設工業	㈲岩村電機商会	
				3,839,000	令和３年１２月１６日		ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150　1基	柴田電気商会	大谷配管	㈲モリタ商会	
上下水道課（上）				3,366,000	令和４年　３月２８日						
上水第８２	水島地区配水管布設工事	水島	管	3,674,000	令和３年１２月１５日	㈲モリタ商会	配水管HPPEφ100　L=122.5m　φ50　L=63.5m	㈲アタカ工業	㈱石村建設工業	柴田電気商会	
				3,762,000	令和３年１２月１６日		ドレーンφ20　1箇所	㈱森電設工業	大谷配管	㈲モリタ商会	
上下水道課（上）				3,293,400	令和４年　３月２８日						

小矢部市財政課

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額 予定価格 低入札調査価格	契約 着工 完成	落札業者名	工事概要	指名業者名			備考
上水第８３	芹川地区配水管布設工事 (その３)	芹川	管	1,958,000	令和３年 12月 15日	㈲アタカ工業	配水管 HPPEφ 75 L=82.3m ドレーンφ 20 1箇所	㈲アタカ工業	㈱石村建設工業	㈲岩村電機商会	
				2,002,000	令和３年 12月 16日			柴田電気商会	㈱森電設工業	家山管工	
上下水道課（上）				1,755,600	令和４年 3月 28日						