
小矢部市財政課

工事番号

主 管 課

工　　　事　　　名 施行箇所 工　種

契約額

予定価格 着　　工

低入札調査価格 完　　成

工　　事　　概　　要 指　名　業　者　名 備考

都建第４３
市道清水蓑輪線七川

橋補修工事
清水 土木

4,730,000 令和4年 7月 6日

㈲中元組

施工延長 L=11.02m、W=6.65m 石畠工業 ㈱芝井工業 【辞退】㈲居島組

4,798,200 令和4年 7月 7日
ひびわれ注入工 L=6.40m、断面

修復工(主構造) V=0.04m3、舗装

工 A=66.00m2

㈱越路ガーデン ㈱忠田建設 ㈲中元組

都市建設課

4,127,200 令和4年10月14日
排水施設工 N=4箇所、伸縮部止

水処理工 L=14.30m

 
足場工(板張防護工) A=70.00m2

都建第４４
水牧ふれあい広場公

園施設改修工事
水牧 土木

1,969,000 令和4年 7月 6日

㈱越路ガーデン

遊具改修(2連ﾌ゙ﾗﾝｺ) 1基 ㈲居島組 ㈱越路ガーデン ㈱忠田建設

1,997,600 令和4年 7月 7日 ㈲中元組

都市建設課

令和4年10月31日

 

下第２５ 市道改良工事に伴う

石動町地区管布設工

事 石動町 土木

2,090,000 令和4年 7月 6日

㈲高橋工業

延長 22.20m 相生建設㈱ ㈲高橋工業 ヤマヨ建設㈱

2,123,000 令和4年 7月 7日
管布設延長（開削工法　リブ付

硬質塩ビ管φ150）21.00m
吉田土建 ㈱忠田建設 不動建設㈱

上下水道課

（下）

1,845,800 令和4年10月28日
1号マンホール 1箇所、小口径マ

ンホール 1箇所

 
公共桝及び取付管 1箇所

都建第３８ 上野高等学校線外消

雪施設管路リフレッ

シュ工事 石動町 管

4,895,000 令和4年 7月 6日

㈱石村建設工業

施工延長 L=83.00m ㈱石尾電機商会 ㈲イシムラ工業 ワシデン工業㈱

4,990,700 令和4年 7月 7日
プレキャスト消雪工 L=79.75m、

現場打消雪工 L=3.25m
㈱石村建設工業 ㈱森電設工業 家山管工

都市建設課

4,346,100 令和4年10月 7日
不陸整正(補足材無し) A=82.00m

2

 
小規模舗装工 A=82.00m2

上水第２７ 市道改良に伴う石動

町地区配水管布設替

工事 石動町 管

2,475,000 令和4年 7月 6日

㈲モリタ商会

配水管HPPEφ50 L=56.00m ㈲アタカ工業 ㈱石村建設工業 ㈲岩村電機商会

2,519,000 令和4年 7月 7日 不断水分岐φ100×φ75 1箇所 柴田電気商会 ㈱森電設工業 ㈲モリタ商会

上下水道課

（上）

2,200,000 令和4年11月30日 ﾄ゙ﾚーﾝφ20 1箇所

 
給水 3箇所

（消費税含む）

契　　約

落札業者名

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成

績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

建設工事等の入札結果（令和　４年　７月　６日入札）



小矢部市財政課

工事番号

主 管 課

工　　　事　　　名 施行箇所 工　種

契約額

予定価格 着　　工

低入札調査価格 完　　成

工　　事　　概　　要 指　名　業　者　名 備考

上水第２６
宮中低区加圧所制御

盤更新工事
宮中

上水道設

備

14,190,000

㈱柿本商会 富山西部

営業所

ポンプ盤取替 1台 ㈱石尾電機商会 ㈲岩村電機商会
㈱柿本商会 富山西部営

業所

14,982,000 計装版取替 1台 柴田電気商会
水機工業㈱ 小矢部営業

所
三輪電機工業㈱

上下水道課

（上）

13,783,000 令和5年 3月20日 配水流量計変換器盤取替 1台 ㈱森電設工業 ワシデン工業㈱

 

農第（１

３） 令和4年度 地籍調査

業務 矢波・屋

波牧

土木コン

サルタン

ト

21,010,000 令和4年 7月 6日

㈱上智 小矢部支店

地籍調査D･E2･FⅠ･FⅡ-1･FⅡ-2･

G･H1･H2･H3工程業務　一式
㈱協和 小矢部営業所

建設技研コンサルタン

ツ㈱ 小矢部支店
㈱上智 小矢部支店

21,736,000 令和4年 7月 7日
㈱新日本コンサルタン

ト 小矢部事務所
朝日コンサルタンツ㈱

㈱国土開発センター富

山支店

農林課

16,302,000 令和5年 2月28日
㈱日本海コンサルタン

ト富山支店
北陸コンサルタント㈱

 

下第（１

７） 小矢部市公共下水道 

ストックマネジメン

ト計画策定業務 市内一円

土木コン

サルタン

ト

7,928,800 令和4年 7月 6日

㈱日水コン北陸事務

所

ストックマネジメント計画策定

（MP、人孔蓋） 一式
㈱ＮＪＳ富山出張所

オリジナル設計㈱富山

営業所

【無効】玉野総合コン

サルタント㈱富山事務

所

10,571,000 令和4年 7月 7日
ストックマネジメント実施方針

見直し 一式

東京コンサルタンツ㈱

富山支店
㈱東洋設計富山支店

中日本建設コンサルタ

ント㈱富山事務所

上下水道課

（下）

7,928,800 令和5年 2月24日 ㈱日水コン北陸事務所
日本水工設計㈱富山事

務所

 

下第２３
田川地区農業集落排

水施設公共下水道接

続に伴う実施設計業

務
田川

土木コン

サルタン

ト

15,686,000 令和4年 7月 6日

㈱新日本コンサルタ

ント 小矢部事務所

管渠実施設計（詳細設計）内径1

200mm未満 1,480m
穴田設計測量

㈱雄川コンサルタンツ 

小矢部支店

北建コンサル㈱ 小矢部

支店

16,212,900 令和4年 7月 7日 3級水準測量観測　1,480m
㈱建成コンサルタント 

小矢部営業所

建設技研コンサルタン

ツ㈱ 小矢部支店
㈱上智 小矢部支店

上下水道課

（下）

12,160,500 令和5年 3月10日 現地測量 0.015km2
㈱新日本コンサルタン

ト 小矢部事務所

㈱中央設計技術研究所 

小矢部事務所
㈱福島測設

 

（消費税含む）

契　　約

落札業者名

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成

績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）


