

建設工事等の入札結果（令和 4年 7月20日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
下第28 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 水島地区管布設その1工事 建設リサイクル法対象建設工事	水島	土木	17,820,000		(株)府録組	延長 131.60m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）128.00m 1号マンホール 4箇所、小口径マンホール 箇所 公共樹及び取付管 6箇所	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				18,128,000							
				15,873,000	令和4年12月9日						
下第29 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 水島地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	水島	土木	16,830,000		(株)柴田組	延長 166.90m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）163.60m 1号マンホール 3箇所、小口径マンホール 箇所 公共樹及び取付管 箇所	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				17,138,000							
				14,999,600	令和4年12月9日						
下第30 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後壙地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後壙	土木	19,250,000		(株)柴田組	延長 140.70m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）136.50m 1号マンホール 5箇所 公共樹及び取付管 2箇所	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				19,591,000							
				17,164,400	令和4年12月9日						
下第31 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	土木	18,260,000		山ワ建設工業(株)	延長 120.70m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 110.30m 推進工法 鋼管さや管方式圧入式 8.00m）118.30m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 箇所	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				18,601,000							
				16,283,300	令和4年12月9日						
下第33 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その4工事 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	土木	5,247,000		(有)居島組	延長 62.00m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）61.40m 小口径マンホール 箇所 付帯工 一式	(有)三和組	高橋建設(株)	(有)居島組	(株)忠田建設
				5,318,500							
				4,634,300	令和4年10月28日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価格	完成						
上水第36 上下水道課 (上)	松尾地区配水管布設 替工事 建設リサイクル法対象建設工 事	松尾	管	16,313,000		(有)アタカ工業	配水管 HPPE 100 L=114.5m 配 水管 SUS 100 L=10.3m ソフトシール仕切弁 100 基、 不断水 100 箇所 ドレン 20 箇所 給水 箇所、仮設工 試	(有)加藤管工	(有)アタカ工業	水機工業(株) 小矢部営業 所	
				16,654,000							
				14,634,400	令和 4年 11月 30日						
都建第45 都市建設課	山手学校路線外消雪 施設管路リフレッシュ 工事 建設リサイクル法対象建設工 事	観音町外	管	5,500,000		(株)石村建設工業	施工延長 L=76.30m プラスチック消雪工 L=66.00m 現場 打消雪工 (散水管 VP 150 L=2.50 m VP 65 L=6.30m)・(送水管 SCP 150A L=1.50m) 不陸整正 (補足材無し) A=74.00m 2 小規模舗装工 A=74.00m ²	(有)イシムラ工業	(有)加藤管工	ワシデン工業(株)	(株)石村建設工業
				5,604,500							
				4,879,600	令和 4年 10月 21日						
都建第46 都市建設課	清水菘輪線消雪施設 管路リフレッシュ工 事 建設リサイクル法対象建設工 事	清水	管	5,643,000		大谷配管	施工延長 L=109.20m プラスチック消雪工 L=57.75m 現場 打消雪工 (散水管 VP 75 L=4.65 m)・(送水管 VP 75 L=13.80m) 橋梁部消雪工 (露出散水管 SCP 5 0 L=22.00m)・(露出送水管 SCP 8 0 L=11.00m) 不陸整正 (補足材無し) A=73.00m 2 表層工 A=73.00m ²	(有)加藤管工	(株)干野設備	三輪電機工業(株)	柴田電気商会
				5,736,500							
				4,994,000	令和 4年 10月 28日						