

建設工事等入札予定一覧表

入札日 令和3年5月19日

小矢部市財政課

Page 1

順番	時間	担当課	工事番号	入札方法	工種	工事名	施工箇所	完成日	予定価格(税抜き)	低入札調査価格
1	9時00分	総務課	総第21号	指名	建築	東蟹谷分団消防器具置場外壁等改修工事	藤森	令和3年8月31日	4,270,000	有
2	9時03分	上下水道課(上)	上水第12号	指名	管	石王丸地区配水管布設工事(その1)	石王丸	令和3年12月17日	4,200,000	有
3	9時06分	上下水道課(上)	上水第16号	指名	管	長・道林寺地区配水管布設工事	長・道林寺	令和3年12月15日	4,370,000	有
4	9時09分	上下水道課(上)	上水第11号	指名	管	芹川地区配水管布設工事(その2)	芹川	令和3年8月31日	2,540,000	有
5	9時12分	上下水道課(上)	上水第13号	指名	管	石王丸地区配水管布設工事(その2)	石王丸	令和3年11月30日	1,830,000	有
6	9時15分	上下水道課(下)	下第(19)号	指名	土木コンサルタント	小矢部市公共下水道台帳更新業務	市内一円	令和3年12月17日	3,452,000	有
7	9時18分	上下水道課(下)	下第19号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その1工事	石王丸	令和3年8月31日	16,120,000	有
8	9時21分	上下水道課(下)	下第21号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 内御堂地区管布設その1工事	内御堂	令和3年8月31日	13,830,000	有
9	9時24分	上下水道課(下)	下第22号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その1工事	胡麻島	令和3年8月31日	15,810,000	有
10	9時27分	上下水道課(下)	下第23号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その2工事	芹川	令和3年8月31日	17,190,000	有
11	9時30分	上下水道課(下)	下第24号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その3工事	芹川	令和3年8月31日	18,040,000	有
12	9時33分	上下水道課(下)	下第25号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区管布設その1工事	長	令和3年8月10日	14,130,000	有
13	9時36分	上下水道課(下)	下第26号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区管布設その1工事	道林寺	令和3年8月31日	15,200,000	有
14	9時39分	上下水道課(下)	下第20号	一般	土木	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その2工事	石王丸	令和3年8月31日	5,284,000	有
15	9時42分	上下水道課(上)	上水第14号	一般	管	内御堂・水島地区配水管布設工事	内御堂・水島	令和3年12月10日	6,830,000	有
16	9時45分	上下水道課(上)	上水第15号	一般	管	胡麻島地区配水管布設工事(その1)	胡麻島	令和3年11月30日	4,980,000	有

設計図書については、別途、工事等入札予定・契約結果一覧の「設計図書」をご覧ください。