

建設工事等の入札結果（令和 3年 7月 7日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	指名業者名			備考			
				予定価格	着工			相生建設(株)	(有)高橋工業	ヤマヨ建設(株)				
				低入札調査価格	完成									
都建第31 都市建設課	稲葉山公園施設改修工事	法楽寺	土木	2,964,500	令和3年7月7日	吉田土建	遊具設置（複式滑り台） 遊具撤去（面滑り台） 礎							
				2,997,500	令和3年7月8日							吉田土建	(有)居島組	不動建設(株)
				2,611,400	令和3年11月12日									
下第44 上下水道課（下）	小矢部市特定環境保全公共下水道 桜町・西中野地区管布設工事	桜町・西中野	土木	2,310,000	令和3年7月7日	(有)高橋工業	延長 21.8m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）21.2m 1号マンホール 箇所 公共枵及び取付管 箇所、付帯工 一式	相生建設(株)	石島工業	(株)芝井工業				
2,390,300				令和3年7月8日	(有)高橋工業							(有)居島組	(有)中元組	
2,083,400				令和3年11月5日										
教文第8 文化スポーツ課	石動コミュニティセンター解体工事 建設リサイクル法対象建設工事	新富町	解体	42,900,000		(株)野手組	建物概要：RC造、2階建、延べ床面積 555.20㎡ 直接仮設、躯体解体、外装材解体、内装材解体、建具解体、備品等解体、外構解体及びアスベスト除去工事 一式 電気設備及び機械設備撤去工事 一式 廃棄物処理 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)片山土建				
43,945,000					(株)芝井工業							(有)高橋工業	(株)野手組	
40,429,400				令和3年9月30日										山ワ建設工業(株)
教給第14 学校給食センター	新学校給食センター整備手法・概算工事費検討支援業務	市内一円	その他	979,000	令和3年7月7日	(株)新日本コンサルタント 小矢部事務所	新施設整備方法、概算整備費の調査 一式 適切な設備規模等の検討 一式 事業手法の検討 一式 報告書作成 一式	(株)新日本コンサルタント 小矢部事務所	【辞退】(株)国土開発センター 富山支店	(株)日本海コンサルタント 富山支店				
999,900				令和3年7月8日										
				令和3年12月10日										