

建設工事等の入札結果（令和 3年 8月 4日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	入 札 参 加 者 名			
				予定価格	着 工						
				低入札調査価格	完 成						
下第55 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	長	土木	15,620,000		(株)片山土建	延長 149.30m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）147.20m 1号マンホール 1箇所、小口径マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 2箇所、付帯工一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				15,939,000				勢田建設(株)	(株)野手組	(株)吉田組	
				14,009,600	令和3年10月29日						
下第56 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区管布設その2工事 建設リサイクル法対象建設工事	道林寺	土木	16,500,000		(株)吉田組	延長 168.90m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）164.70m 1号マンホール 3箇所、小口径マンホール 5箇所 公共樹及び取付管 3箇所、付帯工一式	(株)浅野組	(株)大谷組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				16,852,000				勢田建設(株)	(株)吉田組		
				14,813,700	令和3年11月10日						
下第57 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	土木	13,640,000		(有)三和組	延長 127.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）124.50m 1号マンホール 3箇所、小口径マンホール 1箇所 公共樹及び取付管 2箇所、付帯工一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	(有)三和組
				13,970,000				高橋建設(株)	屋敷工業(株)		
				12,256,200	令和3年11月30日						
下第58 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その5工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	土木	16,390,000		山ワ建設工業(株)	延長 107.05m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 95.70m 推進工法 硬質塩化ビニール管 150 10.00m）105.70m 2号マンホール 1箇所 公共樹及び取付管 1箇所、付帯工一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組
				16,753,000				(株)府録組	山ワ建設工業(株)		
				14,702,600	令和3年12月24日						
下第60 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その3工事 建設リサイクル法対象建設工事	金屋本江	土木	15,180,000		(株)野手組	延長 105.0m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）103.5m 1号マンホール 1箇所、小口径マンホール 1箇所 公共樹及び取付管 1箇所、付帯工一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)片山土建	(株)嶋田建設工業
				15,587,000				(株)野手組	(有)三和組	高橋建設(株)	屋敷工業(株)
				13,677,400	令和3年11月30日			山ワ建設工業(株)			

(消費税込)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価格	完成						
下第59 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区管布設その6工事 建設リサイクル法対象建設工事	胡麻島	土木	9,075,000		山ワ建設工業(株)	延長 26.58m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 15.40m 推進工法 硬質塩化ビニール管 150 9.70m) 25.10m 1号マンホール 箇所、小口径マンホール 箇所 公共樹及び取付管 箇所、付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)野手組
				9,245,500				山ワ建設工業(株)	石島工業	(株)芝井工業	
				8,077,300	令和3年12月24日						
上水第50 上下水道課 (上)	興法寺地区舗装本復旧工事 建設リサイクル法対象建設工事	興法寺	舗装	11,330,000		石黒工建(株)	本復旧(交通) 943m <sup>2</sup> 区画線工 445m	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				11,682,000							
				10,169,500	令和3年10月29日						
都建第34 都市建設課	八和六町線消雪施設管路リフレッシュ工事 建設リサイクル法対象建設工事	八和町	管	9,405,000		(有)イシムラ工業	施工延長 L=180.0m プレキャスト消雪工 L=130.65m 現場打消雪工 L=49.35m 不陸整正 A=170.0m <sup>2</sup> 表層工 A=170.0m <sup>2</sup>	(株)石尾電機商会	(有)イシムラ工業	ワシデン工業(株)	(株)石村建設工業
				9,599,700				水機工業(株) 小矢部営業所	大谷配管		
				8,404,000	令和3年11月5日						
都建第41 都市建設課	市道下町清水線外消雪施設管路リフレッシュ工事 建設リサイクル法対象建設工事	清沢	管	8,855,000		三輪電機工業(株)	施工延長 L=154.2m プレキャスト消雪工 L=140.3m 現場打消雪工 L=13.9m 不陸整正 A=151.0m <sup>2</sup> 表層工 A=155.0m <sup>2</sup>	(有)イシムラ工業	三輪電機工業(株)	(株)干野設備	水機工業(株) 小矢部営業所
				9,038,700				大谷配管			
				7,906,800	令和3年11月5日						