

建設工事等の入札結果（令和 3年12月15日入札）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価格	完成						
下第106 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 新西地区管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	新西	土木	12,265,000	令和4年3月28日	(株)柴田組	延長 132.10m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）130.00m 1号マンホール 1箇所、小口径マンホール 2箇所 公共柵及び取付管 1箇所、付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				12,496,000				山ワ建設工業(株)			
				10,951,600							
下第107 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 水島地区管布設工事 建設リサイクル法対象建設工事	水島	土木	17,710,000	令和4年3月28日	(株)府録組	延長 186.20m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）182.00m 1号マンホール 4箇所、小口径マンホール 2箇所 付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				18,095,000				山ワ建設工業(株)			
				15,892,800							
下第108 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その7工事 建設リサイクル法対象建設工事	石王丸	土木	12,430,000	令和4年3月28日	(有)三和組	延長 135.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）133.10m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 1箇所 公共柵及び取付管 1箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	(有)三和組
				12,694,000				高橋建設(株)	屋敷工業(株)		
				11,134,200							
下第111 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その8工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後亟	土木	16,830,000	令和4年3月28日	(株)柴田組	延長 151.40m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 145.20m 推進工法 硬質塩化ビニール管 150 3.50m）148.70m 1号マンホール 3箇所 付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				17,105,000				山ワ建設工業(株)			
				15,023,800							
下第112 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その9工事 建設リサイクル法対象建設工事	下後亟	土木	15,730,000	令和4年3月28日	山ワ建設工業(株)	延長 184.40m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）179.90m 1号マンホール 5箇所 公共柵及び取付管 2箇所、付帯工 一式	(株)柴田組	(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)	(株)府録組
				16,049,000				山ワ建設工業(株)			
				14,080,000							

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名			
				予定価格	着工						
				低入札調査価格	完成						
下第113 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その6 工事 建設リサイクル法対象建設工事	金屋本江	土木	13,750,000		(株)屋敷工業	延長 164.90m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 163.10m 1号マンホール 1箇所、小口径マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 3箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	(有)三和組
				14,036,000				高橋建設(株)	屋敷工業(株)		
				12,323,300	令和4年 3月28日						
下第114 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その7 工事 建設リサイクル法対象建設工事	金屋本江	土木	17,380,000		(株)野手組	延長 97.00m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150) 93.30m 鋼製ケーシング立杭工 1箇所 1号マンホール 3箇所、2号マンホール 1箇所、付帯工 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	(有)三和組
				17,644,000				高橋建設(株)	屋敷工業(株)		
				15,489,100	令和4年 3月28日						
下第115 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その5 工事 建設リサイクル法対象建設工事	芹川	土木	17,160,000		(株)今村組	延長 98.70m 管布設延長(開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150 91.90m 推進工法 鋼製さや管方式 400 4.0 0m) 95.90m 1号マンホール 3箇所 付帯工 一式	(株)浅野組	(株)今村組	(株)野手組	(有)三和組
				17,446,000				高橋建設(株)	屋敷工業(株)		
				15,316,400	令和4年 3月28日						
下第116 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 蓮沼地区舗装本復旧工事 建設リサイクル法対象建設工事	蓮沼	舗装	9,790,000		(株)今村組	延長 L=450.0m 不陸整正 A=1,375.0m ² 表層工(密粒度 AC20FA・t=5cm) A=1,375.0m ²	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				9,949,500							
				8,644,900	令和4年 3月28日						
下第117 上下水道課(下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区舗装本復旧工事 建設リサイクル法対象建設工事	長	舗装	8,195,000		相生建設(株)	延長 L=377.0m 不陸整正 A=1,148.0m ² 表層工(密粒度 AC20FA・t=5cm) A=1,148.0m ²	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組	
				8,375,400							
				7,267,700	令和4年 3月28日						

(消費税含む)

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	入札参加者名				
				予定価格	着工							
				低入札調査価格	完成							
上水第88 上下水道課 (上)	下後壙地区配水管布設工事(その4) 建設リサイクル法対象建設工事	下後壙	管	8,591,000		大谷配管	配水管 HPPE 100 L=151.4m 7 5 L=186.4m 50 L=92.2m ソトシ-仕切弁 100 1基、 75 1 基 ドレーン 20 箇所	(株)リブライン	ワシデン工業(株)	水機工業(株) 小矢部営業所	大谷配管	
				8,734,000								
				7,656,000	令和4年 3月28日							
上水第89 上下水道課 (上)	金屋本江地区配水管布設工事(その3) 建設リサイクル法対象建設工事	金屋本江	管	5,940,000		(有)藤森設備工業	配水管 HPPE 150 L=84.8m 10 0 L=1.4m 50 L=165.4m ソトシ-仕切弁 50 1基 ドレーン 20 箇所	(有)藤森設備工業	(株)リブライン	ワシデン工業(株)	水機工業(株) 小矢部営業所	
				6,094,000				大谷配管	(有)モリタ商会			
				5,335,000	令和4年 3月28日							