

建設工事等の入札結果（令和 2年 5月20日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備考		
				予定価格	着 工			相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組			
				低入札調査価	完 成								
都建第18 都市建設課	市道矢水町4号線舗装工事	矢水町	舗装	2,596,000	令和2年5月20日	(株)今村組	施工延長 L=99.8m W=3.5m 表層工 A=349.0㎡	相生建設(株)	石黒工建(株)	(株)今村組			
				2,646,600	令和2年5月21日							(株)嶋田建設工業	勢田建設(株)
				2,297,900	令和2年7月31日								
都建第24 都市建設課	市道新富町桜町線舗装修繕工事	八和町外	舗装	3,795,000	令和2年5月20日	石黒工建(株)	舗装修繕工事 L=168.9m 切崩オーバーレイ A=460.2㎡ W=2.71m クラック処理工 L=168.9m 区画線工 実線 L=168.9m	相生建設(株)	(株)浅野組	石黒工建(株)			
				3,988,600	令和2年5月21日							(株)今村組	(株)吉田組
				3,435,300	令和2年8月28日								
都建第19 都市建設課	小矢部市立地適正化計画見直し業務	市内一円	土木コンサルタント	1,232,000	令和2年5月20日	(株)国土開発センター 富山支店	見直し項目の検討 各指標等の見直し検討 区域の見直し検討 打合せ 僕務	(株)新日本コンサルタンツ 小矢部事務所	(株)国土開発センター 富山支店	(株)日本海コンサルタンツ 富山支店			
				1,276,000	令和2年5月21日								
					令和2年12月18日								
都建第23 都市建設課	市道田川稲葉下屋敷線測量設計業務	田川	土木コンサルタント	1,738,000	令和2年5月20日	(株)福島測設	現地測量 A=0.004km ² 路線測量 L=0.06km 道路詳細設計 L=0.06km	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	(株)新日本コンサルタンツ 小矢部事務所	(株)福島測設			
				1,797,400	令和2年5月21日								
					令和2年8月28日								
都建第25 都市建設課	河川台帳作成業務	白谷・安楽寺	土木コンサルタント	1,342,000	令和2年5月20日	穴田設計測量	河川台帳作成 L=0.56km 山田川 L=0.239km 天田川 L=0.321km	穴田設計測量	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	(株)福島測設			
				1,388,200	令和2年5月21日								
					令和2年8月28日								

