

# 建設工事等の入札結果（令和 2年 6月24日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備考
				予定価格	着 工						
				低入札調査価	完 成						
下第39 上下水道課 (下)	小矢部市特定環境保全公共下水道 平桜地区管布設工事	平桜	土木	2,486,000	令和2年 6月24日	(株)芝井工業	延長 40.60m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）40.00m 小口径マンホール 箇所 公共樹及び取付管 箇所、付帯工 一式	相生建設(株)	石畠工業	(株)芝井工業	
				2,580,600	令和2年 6月25日			(株)忠田建設	(株)越路ガーデン	(有)中元組	
				2,251,700	令和2年 9月18日						
下第41 上下水道課 (下)	農業集落排水事業 末友地区管布設工事	末友	土木	2,431,000	令和2年 6月24日	(有)中元組	延長 36.20m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 150）35.30m 小口径マンホール 2箇所 公共樹及び取付管 箇所、付帯工 一式	石畠工業	(有)居島組	(株)芝井工業	
				2,495,900	令和2年 6月25日			(有)高橋工業	吉田土建	(有)中元組	
				2,176,900	令和2年 9月30日						
こ第18 こども課	大谷こども園消雪ポンプ設備工事 建設リサイクル法対象建設工事	野寺	消雪設備	13,860,000		水機工業(株) 小矢部営業所	井戸ピット (1,400x 3,100x H1,650) 1基 消雪ポンプ (22.0kw) 1基 制御盤 1基	(株)石尾電機商会	(有)岩村電機商会	【辞退】(株)柿本商会 富山西部営業所	
				14,333,000				柴田電気商会	水機工業(株) 小矢部営業所	三輪電機工業(株)	
				12,376,100	令和2年 9月18日			(株)森電設工業	ワシデン工業(株)		
こ第19 こども課	蟹谷こども園消雪ポンプ設備工事 建設リサイクル法対象建設工事	平桜	消雪設備	9,933,000		ワシデン工業(株)	井戸ピット (940x 1,440x H1,020) 1基 消雪ポンプ (7.50kw) 1基 制御盤 1基	(株)石尾電機商会	(有)岩村電機商会	【辞退】(株)柿本商会 富山西部営業所	
				10,215,700				柴田電気商会	水機工業(株) 小矢部営業所	三輪電機工業(株)	
				8,801,100	令和2年 9月18日			(株)森電設工業	ワシデン工業(株)		
教第5 教育総務課	津沢小学校地下タンク修繕工事	新西	その他工事	2,816,000	令和2年 6月24日	三輪電機工業(株)	地下重油タンク内部クリーニング 39.0m <sup>2</sup> ライニング施工等 一式	柴田電気商会	(株)干野設備	三輪電機工業(株)	
				2,893,000	令和2年 6月25日			ワシデン工業(株)	大谷配管		
				2,603,700	令和2年 8月31日						

(指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。)

(消費税含む)

工事番号	工 事 名	施行箇所	工 種	契約額	契 約	落札業者名	工 事 概 要	指 名 業 者 名			備 考
				予定価格	着 工						
主 管 課				低入札調査価	完 成						
下第(16)	農業集落排水事業 機能診断調査及び最適整備構想策定業務	矢水町外	土木コンサルタント	7,260,000	令和2年6月24日	(株)新日本コンサルタント 小矢部事務所	機能診断調査 菟波北部地区 管路(MP5箇所)及び処理施設 一式	(株)雄川コンサルタンツ 小矢部支店	(株)国土開発センター 富山支店	(株)上智 小矢部支店	
				7,667,000	令和2年6月25日		機能診断調査 北蟹谷地区 管路(MP2箇所)及び処理施設 一式	(株)新日本コンサルタント 小矢部事務所	大日本コンサルタント (株)北陸支社	(株)中央設計技術研究所 小矢部事務所	
上下水道課 (下)				5,366,900	令和3年2月12日		最適整備構想 処理区 一式	(株)東洋設計富山支店	(株)日本海コンサルタント 富山支店		