小矢部市財政課

建設工事等の入札結果（令和　２年　９月２４日入札）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額 予定価格 低入札調査価	契約 着工 完成	落札業者名	工事概要	指名業者名			備考
農第１１	金屋本江地区道路改良工事	金屋本江	土木	2,530,000	令和 2年 9月 24日	㈱忠田建設	施工延長　L=128m	相生建設㈱	㈲居島組	㈲高橋工業	
				2,581,700	令和 2年 9月 25日		溝畔ブロック　L=52.0m	㈱忠田建設	日本海興発㈱小矢部支店	吉田土建	
農林課				2,253,900	令和 2年 12月 18日		表層工（密粒度 AC20FA・t=5cm）A=109.6m2、（密粒度 AC13FA・t=3cm）A=255.0m2				
							土工　一式				
都建第７３	市道興法寺下川崎 2号線御手洗川 6号橋補修工事	興法寺	土木	1,529,000	令和 2年 9月 24日	石畠工業	施工延長　L=15.9m、W=5m	石畠工業	㈲居島組	㈱芝井工業	
				1,580,700	令和 2年 9月 25日		橋面防水工　塗膜系（ｱｽﾌｧﾙﾄ系）A=80m2	㈲中元組			
都市建設課					令和 2年 12月 18日		表層工　A=80m2				
							地覆補修工　V=0.1m3				
都建第７４	市道上後亟下一線宮川 32号橋補修工事	水島	土木	3,190,000	令和 2年 9月 24日	㈱芝井工業	施工延長　L=13.4m、W=4m	【辞退】相生建設㈱	石畠工業	㈱芝井工業	
				3,285,700	令和 2年 9月 25日		ひび割れ補修工　充填工法（有機系）L=32.7m	㈲高橋工業	㈱忠田建設	㈲中元組	
都市建設課				2,820,400	令和 3年 1月 29日		断面修復工　左官工法 V=0.06m3				
							表面含浸工　A=94m2、足場工　一式				
都建第７０	市道埴生東蟹谷線舗装修繕工事	平桜	舗装	3,410,000	令和 2年 9月 24日	石黒工建㈱	施工延長　L=80m、W=6.4m	相生建設㈱	石黒工建㈱	㈱今村組	
				3,561,800	令和 2年 9月 25日		表層工（密粒度 AC20FA・t=5cm）A=512m2	㈱大谷組	㈱嶋田建設工業		
都市建設課				3,086,600	令和 2年 11月 30日		不陸整正（M30・t=3cm）A=512m2				
							区画線工　実線　L=160m W=15cm、破線　L=40m W=15cm				
都建第７１	津沢第 1住宅 18号棟空家解体撤去工事	清沢	解体	1,683,000	令和 2年 9月 24日	山ワ建設工業㈱	空家解体撤去　1棟（延床面積 59.2m2）	㈱芝井工業	㈱野手組	山ワ建設工業㈱	
				1,727,000	令和 2年 9月 25日						
都市建設課					令和 2年 11月 30日						

小矢部市財政課

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

（消費税含む）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額 予定価格 低入札調査価	契約 着工 完成	落札業者名	工事概要	指名業者名			備考
教文第３３	埴生運動広場駐車場造成工事	石坂	土木	3,212,000	令和 2年 9月 24日	㈱片山土建	盛土（他工事搬出土使用） 815m3 表層（砕石舗装） 948m2 ガードレール撤去 一式	㈱浅野組	㈱片山土建	㈱野手組	
				3,298,900	令和 2年 9月 25日			㈱吉田組	屋敷工業㈱	ヤマヨ建設㈱	
文化スポーツ課				2,904,000	令和 2年 11月 30日						