

建設工事等の入札結果（令和 3年 1月20日入札）

（消費税含む）

（指名業者選定については、地理的条件、手持ち工事の状況、指名回数、技術的適性、工事成績、安全管理・労働福祉の状況及び指名理由の欄に掲げる理由により選定しております。）

工事番号 主管課	工事名	施行箇所	工種	契約額	契約	落札業者名	工事概要	指名業者名			備考
				予定価格	着工						
				低入札調査価格	完成						
上水第84 上下水道課 (上)	石王丸地区配水管布設工事(その3)	石王丸	管	1,969,000	令和3年1月20日	(有)岩村電機商会	配水管HPPE 50 L=152.2m ドレーン 20 箇所	(株)石村建設工業	(有)イシムラ工業	(有)岩村電機商会	
				2,035,000	令和3年1月21日						
				1,793,000	令和3年3月29日						
上水第85 上下水道課 (上)	金屋本江地区配水管布設工事(その3)	金屋本江	管	2,783,000	令和3年1月20日	(有)イシムラ工業	配水管HPPE 100 L=97.3m ドレーン 20 箇所 ソフトシール仕切弁 100 個、 50 個	(有)アタカ工業	(株)石村建設工業	(有)イシムラ工業	
				2,849,000	令和3年1月21日						
				2,522,300	令和3年3月29日						
上水第86 上下水道課 (上)	下後壙地区配水管布設工事(その3)	下後壙	管	3,784,000	令和3年1月20日	(有)モリタ商会	配水管HPPE 100 L=149.3m 5 0 L=28.3m ドレーン 20 箇所 ソフトシール仕切弁 100 個、 50 個	(有)アタカ工業	(株)石村建設工業	(有)イシムラ工業	
				3,872,000	令和3年1月21日						
				3,426,500	令和3年3月29日						
教教第10 教育総務課	津沢小学校会議室エアコン新設工事	新西	管	1,936,000	令和3年1月20日	(有)オヤベエアコン	パッケージエアコン天吊りツイ ン型(冷房25.0kw 暖房28.0k w)1台 冷媒配管工事 一式 電気工事 一式	(有)アタカ工業	(有)岩村電機商会	(株)森電設工業	
				2,013,000	令和3年1月21日						
				1,811,700	令和3年3月18日						
総第42 総務課	国土強靱化地域計画策定業務	市内一円	土木コン サルタン ト	3,190,000	令和3年1月20日	(株)新日本コンサルタン ト 小矢部事務所	国土強靱化地域計画策定 一式 基本目標、リスクシナリオ、施 策分野の設定 一式 リスクへの対応方策の重点化・ 優先順位付け 一式 打合せ協議 一式	(株)上智小矢部支店	(株)新日本コンサルタン ト 小矢部事務所	(株)国土開発センター富 山支店	
				3,300,000	令和3年1月21日						
				2,310,000	令和3年3月22日						

