

令和2年度

教文第38号

総合会館（市民会館）解体工事

工事実施設計書

（建設リサイクル法対象工事）

小矢部市

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	総合会館（市民会館）解体工事						
・	直接工事費		1.0	式			(1)
・	間接工事費計	①+②+③	1.0	式			(2)
		共通仮設費	1.0	式			①積上げ共通仮設費 を加算
		現場管理費	1.0	式			②
		一般管理費	1.0	式			③
・	工事価格	(1) + (2)	1.0	式			
	計上	工事価格の丸め	1.0	式			(3)
・	消費税及び地方消費税相当額	(3) × 10%	1.0	式			(4)
・	設計額	(3) + (4)	1.0	式			

[illegible]

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	外部足場	4面 W900、手摺り先行工法	2742.0	m2			
	昇降足場	昇降階段含む	2.0	箇所			
	防音シート	垂直養生	2742.0	m2			
	軒天棚足場	H2.0m	78.0	m2			
	ブラケット足場	L1.0m～L0.5m	1550.0	m			
	仮設屋根葺き	単管下地+万能鋼板張り	167.0	m			
	安全手摺		150.0	m			
	整理清掃片付け		2630.0	m2			
	(外壁石綿含有リシン吹付除去工事用) 足場内下部床張り	単管下地+鋼製足場板（全面敷き）	186.0	m2			
	(外壁石綿含有リシン吹付除去工事用) 吹抜け部棚足場	W3.5m×D3.2m×10段	112.0	m2			
	(煙突断熱材除去工事用) 1階機械室隔離用仮間仕切り	単管間仕切り、小運搬含む	28.0	m2			
	(煙突断熱材除去工事用) 昇降足場	屋上～PH屋上まで 昇降階段、小運搬含む	48.0	m2			
	(煙突断熱材除去工事用) 屋上作業小屋	万能鋼板+防災シート	1.0	箇所			
	仮設材運搬費		8.0	台			
	小計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2	建物解体工事	建築面積：663.15m ² 延床面積：2630.46m ²					
	(G Lより上の解体)						
	内装材撤去	積込、運搬、処分共 機械設備、電気設備、配管等含む	2630.5	m ²			
	建物構造体解体	積込共 有筋	2630.5	m ²			
	飛散防止散水作業費		1.0	式			
	コンクリート殻処分費	運搬共 有筋	3348.0	t			
	混合物処分費	運搬共 アスベスト含有建材含む	32.0	t			
	内部廃材処分費	運搬共 本棚、ホル椅子、ガラス、 ボード類、スタイロフォーム、アルミ等含む	1.0	式			
	玄関前植栽帯撤去	積込、運搬、処分共	1.0	式			
	アスファルト舗装撤去	破碎、積込共 消雪配管、U字溝含む	674.0	m ²			
	アスファルト廃材処分費	運搬共 t = 5.0cm	33.7	m ³			
	(G L - 1.0mまでの解体)						
	土間及び基礎構造体解体	積込共 有筋	563.2	m ²			
	コンクリート殻処分費	運搬共 有筋	60.0	t			
	山砂埋戻し整地		117.0	m ³			
	小 計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	アスベスト除去工事						
3-1	外壁石綿含有リシン吹付除去工事						
	足場床養生費	プラスチックシート t 0.15mm 二重敷き	740.0	m2			
	足場内仮設天井養生費	プラスチックシート t 0.08mm	282.0	m2			
	開口部・仮設材壁部養生費	プラスチックシート t 0.08mm	2399.0	m2			
	セキュリティハウス運搬設置費	エアシャワー付	2.0	箇所			
	セキュリティハウス損料	エアシャワー付 フィルター含む	48.0	日・台			
	負圧集塵機運搬設置費		5.0	箇所			
	負圧集塵機損料	フィルター含む	72.0	日・台			
	高性能真空掃除機損料	2 台分	60.0	日			
	エアレスガンユニット損料		48.0	日			
	防塵マスク損料	破碎工分 フィルター含む	408.0	組			
	防塵マスク、靴カバー及び手袋等消耗品	破碎工分含む	1632.0	組			
	粉塵飛散抑制剤吹付	除去面	1456.0	m2			
	外部吹付塗材除去費	サンダー掛け工法	1456.0	m2			
	p. 5 計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3-1	外壁石綿含有リシン吹付除去工事						
	粉塵飛散防止固化材吹付	除去面	1456.0	m2			
	粉塵飛散防止固化材吹付	養生シート面	3421.0	m2			
	梱包内安定剤散布		275.3	m2			
	石綿粉塵濃度測定基本料	処理作業中	3.0	回			
	石綿粉塵濃度測定費	処理作業中	8.0	箇所			
	石綿粉塵濃度測定基本料	処理作業後（シート養生中）	3.0	回			
	石綿粉塵濃度測定費	処理作業後（シート養生中）	3.0	箇所			
	除去アスベスト廃材集積詰込み費	養生シート、防護服、消耗品含む	27.0	m3			
	廃石綿収集運搬費		1.0	台			
	廃石綿最終処分費		27.0	m3			
3-2	煙突断熱材除去工事	超高压洗浄工法					
	作業小屋床養生費	1階及び屋上 プラスチックシート t 0.15mm 二重敷き	20.0	m2			
	作業小屋壁養生費	1階及び屋上 プラスチックシート t 0.08mm	57.0	m2			
	作業小屋天井養生費	1階及び屋上 プラスチックシート t 0.08mm	20.0	m2			
	p. 6 計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3-2	煙突断熱材除去工事						
	その他雑養生	プラスチックシート t 0.08mm	30.0	m2			
	セキュリティハウス運搬設置費	エアシャワー付	2.0	箇所			
	セキュリティハウス損料	エアシャワー付 フィルター含む	4.0	日・台			
	負圧集塵機運搬設置費		2.0	箇所			
	負圧集塵機損料	フィルター含む	4.0	日・台			
	高性能真空掃除機損料		7.0	日			
	発電機設置費	損料、基本料含む	1.0	台			
	エアレスガンユニット損料		4.0	日			
	防塵マスク損料	破碎工分 フィルター含む	35.0	組			
	防塵マスク、靴カバー及び手袋等消耗品	破碎工分含む	140.0	組			
	粉塵飛散防止剤吹付	除去面：アスバリア A、B 剤	51.6	m2			
	粉塵飛散防止剤固定吹付	除去面	127.0	m2			
	粉塵飛散防止剤固定吹付	養生シート面	51.6	m2			
	石綿カボスタック撤去	内径 φ 532	51.6	m2			
	p. 7 計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3-2	煙突断熱材除去工事						
	清掃、袋詰め、積み込み		127.0	m2			
	A S AーS J 2500損料	超高压洗浄機 基本料含む	3.0	日			
	A S Aノズル損料	超高压洗浄機 基本料含む	3.0	日			
	A S Aー2 損料	超高压洗浄機 基本料含む	3.0	日			
	石綿粉塵濃度測定基本料	処理作業中	1.0	回			
	石綿粉塵濃度測定費	処理作業中	6.0	箇所			
	石綿粉塵濃度測定基本料	処理作業後（シート養生中）	1.0	回			
	石綿粉塵濃度測定費	処理作業後（シート養生中）	2.0	箇所			
	除去アスベスト廃材集積詰込み費	養生シート、防護服、消耗品含む	5.0	m3			
	廃石綿収集運搬費		1.0	台			
	煙突廃石綿最終処分費		5.0	m3			
3-3	エルボー配管保温材撤去工事	本管取外しは、建物解体工事に計上					
	石綿含有エルボー配管保温材撤去	φ180からφ160まで	113.0	箇所			
	石綿含有エルボー配管保温材撤去	φ120からφ75まで	11.0	箇所			
	p. 8 計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3-3	エルボー配管保温材撤去工事	本管取外しは、建物解体工事に計上					
	防護マスク		6.0	個			
	防護服、靴カバー、手袋		6.0	組			
	廃棄用袋、飛散防止薬剤等		124.0	箇所			
	真空掃除機損料		1.0	台			
	切断手間	(材工) 工具消耗品含む	124.0	箇所			
	廃石綿等処理費		992.0	k g			
	廃石綿等運搬費		0.5	台			
3-4	空調ダクト ジョイント部パッキン材撤去工事	空調ダクト取外しは、建物解体工事に計上					
	空調ダクトジョイント部切断、撤去	1500×500	4.0	箇所			
	空調ダクトジョイント部切断、撤去	1000×500、900×600、800×300	29.0	箇所			
	空調ダクトジョイント部切断、撤去	750×500、700×400～250 600×400～300	64.0	箇所			
	空調ダクトジョイント部切断、撤去	500×500～250、400×550～200	130.0	箇所			
	空調ダクトジョイント部切断、撤去	300×300～200、250×250～200	100.0	箇所			
	空調ダクトジョイント部切断、撤去	200×200、150×150	144.0	箇所			
	p. 9 計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3-4	空調ダクト ジョイント部パッキン材撤去工事	空調ダクト取外しは、建物解体工事に計上					
	防護マスク		18.0	個			
	防護服、靴カバー、手袋		18.0	組			
	廃棄用袋、飛散防止薬剤等		471.0	箇所			
	真空掃除機損料		3.0	台			
	切断手間	(材工) 工具消耗品含む	471.0	箇所			
	廃石綿等処理費		4825.0	k g			
	廃石綿等運搬費		0.5	台			
3-5	施工計画書、官庁申請費	富山県環境保全課、労度基準局	1.0	式			
	p. 10 計						
	小 計	(p. 5+p. 6+p. 7+p. 8+p. 9+p. 10)					

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	その他工事						
	(市民体育館トイレ排水仮設工事)						
	鋼管切断	(材工) 100A	2.0	箇所			
	鋼管切断	(材工) 65A	2.0	箇所			
	硬質塩化ビニル管	(材工) トイレ V P 100A	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管	(材工) トイレ V P 80A	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管	(材工) トイレ V P 65A	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管	(材工) 屋外架空 V u P 100A	70.0	m			
	点検用小口径ます	150φ	6.0	箇所			
	(渡り廊下及び第4会議室開口部仮間仕切り工事)						
	仮間仕切り設置費	LGS下地+PB+シート養生(防水) W8.0m×H3.8m	30.4	m2			
	(付帯建物撤去工事)						
	物置撤去	運搬処分共	1.0	棟			
	自転車小屋撤去	W10m×D2m 運搬処分共	1.0	棟			
	小 計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
5	積上げ共通仮設費						
	(工事施設費)						
	仮囲い	設置期間 4 ヶ月 H2.0m 鋼板製	139.0	m			
	パネルキャスターゲート (東出入口)	設置期間 4 ヶ月 W7.2m×H2.0m	1.0	箇所			
	〃 (北出入口)	設置期間 4 ヶ月 W12.6m×H2.0m	1.0	箇所			
	養生敷鉄板	4 ヶ月、運搬費含む t 22、5×20	56.0	m2			
	(環境安全費)						
	交通誘導員	昼 交通誘導員 B 重機搬出入、仮囲組立及び解体時	10.0	人			
	(機械器具費)						
	揚重用レッカー	25 t	4.0	日			
	重機運搬費		1.0	式			
	(準備費)						
	近隣家屋調査費 (木造建物 A、C、D)	130m2以上200m2未満 打合せ、作業計画の策定、現地踏査、 事前調査、水準調査、報告書作成含む	3.0	棟			
	近隣家屋調査費 (木造建物 B)	200m2以上300m2未満 打合せ、作業計画の策定、現地踏査、 事前調査、水準調査、報告書作成含む	1.0	棟			
	小 計						

総合会館（市民会館）解体工事

図 面 リ ス ト			
図面番号	図 面 名 称	図面番号	図 面 名 称
A－0 1	解体工事特記仕様書	A－1 1	北側立面図
A－0 2	仕 上 表	A－1 2	西側立面図
A－0 3	配置図・仮設計画図	A－1 3	東側立面図
A－0 4	1 階平面図		
A－0 5	2 階平面図		
A－0 6	3 階平面図		
A－0 7	4 階平面図		
A－0 8	中 4 階平面図		
A－0 9	PH 1 階、PH 2 階平面図		
A－1 0	南側立面図		

表紙共 14 枚

特 記			小矢部市教育委員会 文化スポーツ課	工 事 名	総合会館（市民会館）解体工事	2020. 10
				図 面 名	表 紙	NO A－0 0
				SCALE		

〈外部仕上表〉

屋根	均しモルタル樹脂防水（AR-SD工法）、保護防水モルタル、笠木：防水モルタル金ゴテ スラブ下：スタイロフォーム厚20mm打込み
搭屋	〃
軒裏	フレキシブルボード厚4mm目透し+VP塗、モルタル刷毛引+アクリル系リシン吹付
外壁	カラコンモザイクタイル貼、吹付タイル、小口平タイル貼、 アクリル系リシン吹付
巾木	モルタル刷毛引
ベランダ	防水モルタル金ゴテ

〈内部仕上表〉

階	室名	床	巾木	塗装	腰	塗装	壁	塗装	天井	塗装
1階	玄関	人造石研出し	人造石研出し		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	調理室	塩ビシート	ビニール巾木		プラスターボード	EP	←		ケイカル板	EP
	前室	塩ビシート	ビニール巾木		プラスターボード	EP	←		ケイカル板	EP
	郷土資料室	塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	書庫3	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ+ クロス貼		←		プラスターボード目透貼	EP
	書庫2	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	書庫1	モルタル金ゴテ	モルタル金ゴテ		モルタル金ゴテ		←		コンクリート打放し	
	廊下	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	空調機械室	バンデックス防水 防水モルタル金ゴテ	モルタル刷毛引き		←		←		コンクリート打放し	
	電気室	バンデックス防水 防水モルタル金ゴテ	モルタル刷毛引き		←		←		コンクリート打放し	
	バッテリー 室	バンデックス防水 防水モルタル金ゴテ	モルタル刷毛引き		←		←		コンクリート打放し	
2階	風除室	クリンカータイル貼	アルミサッシ ガラス		←		←		アルミスバンドレル	
	ロビー	クリンカータイル貼	二丁掛タイル貼		←		←		石綿板下地 電着吹付	
	ホール	クリンカータイル貼	一部ビニール巾木		二丁掛タイル貼 一部ゾラコート吹付		←		石綿板下地 電着吹付	
	事務室	モルタル金ゴテ+ カーペット敷	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	第1会議室	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ ゾラコート吹付		←		プラスターボード目透貼	EP
	第2会議室	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ ゾラコート吹付		←		プラスターボード目透貼	EP
	第3会議室	モルタル金ゴテ+ カーペットタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ 難燃クロス貼		←		プラスターボード+ ミネラートン606×303	
	第4会議室	塩ビシート	ビニール巾木		クロス貼		←		岩綿吸音板	
	和室	木造床組 畳み敷き 踏込：Pタイル	←		ジュラクサテン吹付		←		プラスターボード 難燃クロス貼	
	廊下	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	倉庫	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード貼	EP
	湯沸し室	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	渡り廊下	モルタル金ゴテ カラクリート仕上	モルタル金ゴテ	AE	モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	傘立て室	防水モルタル金ゴテ	モルタル金ゴテ	AE	モルタル金ゴテ	AE	←		モルタル金ゴテ	

手摺り	正面：吹付タイル、屋上：スチールパイプOP塗、2階ベランダ：アルミ手摺り+強化ガラス厚12mm 裏ベランダ：スチール角パイプOP塗
ポーチ	クリンカータイル
建具	アルミサッシドア、アルミドア、スチールドア
雨樋	塩化ビニールパイプφ120
外構	犬走りモルタル金ゴテ
煙突	カボスタック内径532、耐火モルタル、 煙道：石綿パッキン、外壁：アクリル系リシン吹付


階	室名	床	巾木	塗装	腰	塗装	壁	塗装	天井	塗装
3階	ホール	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	SOP
	学習 コーナー	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ+ クロス貼		←		プラスターボード目透貼	EP
	事務室 湯沸室	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ+ クロス貼		←		プラスターボード目透貼	EP
	一般閲覧 コーナー	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード+ ミネラートン	
	児童 コーナー	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ+ クロス貼		←		プラスターボード+ ミネラートン	
4階	ホール	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	SOP
	中会議室	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ+ 難燃クロス貼		←		プラスターボード+ ミネラートン	
	大ホール	木造床組 塩ビシート 通路カーペット敷	木製	OSL	プラスターボード+難燃クロス貼 ラワン格子有孔ラワンベニヤOS		←	プラスターボード+難燃クロス貼 プラスターボード+ミクライト吹付	プラスターボード+難燃クロス貼 プラスターボード+ミクライト吹付	
	ステージ	木造床組 ラワンベニヤ フロリング貼	木製	OSL	プラスターボード+ クロス貼		←		プラスターボード+ ミクライト吹付	
	雑庫	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		プラスターボード目透貼	EP
	喫煙室	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ+ 難燃クロス貼		←		プラスターボード 難燃クロス貼	
	湯沸室	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ビニール巾木		モルタル金ゴテ	AE	←		フレキシブルボード目透 貼厚4mm	AE
中4階	映写室	モルタル金ゴテ	モルタル金ゴテ		モルタル金ゴテ	AE	←		スタイロフォーム厚20mm	
	ファン ルーム	モルタル金ゴテ	モルタル金ゴテ		モルタル金ゴテ		←		スタイロフォーム厚20mm	
PH1階	ホール	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	ビニール巾木		モルタル金ゴテ ゾラコート吹付		←		プラスターボード	EP
	空調機械室	樹脂防水 防水モルタル金ゴテ	樹脂防水 防水モルタル金ゴテ		モルタル刷毛引		←		スタイロフォーム厚20mm	
	雑庫	モルタル金ゴテ	モルタル金ゴテ		モルタル金ゴテ		←		コンクリート打放し	
PH2階	ホール	モルタル金ゴテ	モルタル金ゴテ		モルタル金ゴテ		←		スタイロフォーム厚20mm	
	エレベーター 機械室	モルタル金ゴテ	モルタル金ゴテ		モルタル金ゴテ		←		スタイロフォーム厚20mm	
1～5階	階段1	モルタル金ゴテ+Pタイル 一部塩ビシート	人造石研出し		モルタル金ゴテ	AE	←		スラブ下プラスター塗	
1～2階	階段2	モルタル金ゴテ+ 塩ビシート	モルタル金ゴテ	AE	モルタル金ゴテ	AE	←		スラブモルタル金ゴテ	AE
2～PH階	階段3	モルタル金ゴテ+ Pタイル	ボーダー人研 巾木人研ぎ		モルタル金ゴテ ゾラコート吹付		←		スラブ下プラスター塗	
PH1～2階	階段4	鉄骨階段								
2階	便所	ウレタン防水 磁器モザイクタイル貼			100角 タイル貼		←		プラスターボード目透貼	EP
1、3、4階	便所	ウレタン防水 磁器モザイクタイル貼			100角 タイル貼		←	プラスター塗	プラスターボード目透貼	EP

凡 例： アスベスト含有

共通事項： 機械室等の給水配管L型継手部保温材、給排気ダクト接続パッキン

工 事 名	総合会館（市民会館）解体工事	2020.9
図 面 名	仕 上 表	A-02

配置図・仮設計画図




建物概要	
延床面積	2 6 3 0 . 4 6 m ²
階 数	4 階建 + P H 2 階付
構 造	鉄筋コンクリート造
竣工年月	1 9 7 3 年 1 1 月 (S 4 8 . 1 1)

特 記	


小矢部市教育委員会 文化スポーツ課

工 事 名	総合会館 (市民会館) 解体工事	2020. 10
図 面 名	配置図・仮設計画図	NO A-03
SCALE	A 3 : 1/400	



1 階平面図


特 記		小矢部市教育委員会 文化スポーツ課	工 事 名	総合会館（市民会館）解体工事	2020. 9
			図 面 名	1 階平面図	N O A - 04
			SCALE	A 3 : 1/240	



特記

小矢部市教育委員会 文化スポーツ課

工事名	総合会館（市民会館）解体工事	2020. 9
図面名	2階平面図	NO A-05
SCALE	A3 : 1/240	




3 階 平 面 図

特 記

小矢部市教育委員会 文化スポーツ課


工事名 総合会館（市民会館）解体工事
図面名 3 階 平 面 図
SCALE A3 : 1/240

2020. 9
NO A-06




4 階平面図

特 記		小矢部市教育委員会 文化スポーツ課	工事名	総合会館（市民会館）解体工事	2020. 9
			図面名	4 階平面図	NO A-07
			SCALE	A3 : 1/240	




中4階平面図

特記		小矢部市教育委員会 文化スポーツ課	工事名	総合会館（市民会館）解体工事	2020. 9
			図面名	中4階平面図	NO A-08
			SCALE	A3 : 1/240	



特記		小矢部市教育委員会 文化スポーツ課	工事名	総合会館（市民会館）解体工事	2020. 9
			図面名	PH1 階、PH2 階平面図	NO A-09
			SCALE	A3 : 1/240	




南側立面図

特記

小矢部市教育委員会 文化スポーツ課

工事名	総合会館（市民会館）解体工事	2020. 9
図面名	南側立面図	NO A-10
SCALE	A3 : 1/200	



北側立面図

特記

小矢部市教育委員会 文化スポーツ課


工事名 総合会館（市民会館）解体工事

2020. 9

図面名 北側立面図

NO A-11

SCALE A3 : 1/200



特記

小矢部市教育委員会 文化スポーツ課

工事名	総合会館（市民会館）解体工事	2020. 9
図面名	東側立面図	NO A-13
SCALE	A3 : 1/200	